ZMLUVA O DIELO ¢&. 1/2017

¢. zhotovitela: G3KF717J

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich ziakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

CLL
Zmluvné strany
Objednavatel’:

Harménia — zariadenie pre seniorov, domov sociilnych sluzieb a utulok
Sidlo: Ul. Republiky 22, 010 01 Zilina
1ICO: 00647748
DIC: 2020689319
IC DPH: nie je platcom DPH
Zastupeny: Mgr. Katarina Veselovska, riaditel’ka
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK04 8180 0000 0070 0048 5644
Osoby opravnené jednat’ v:

- zmluvnych veciach: Mgr. Katarina Veselovska, riaditel’ka

Telefonicka kontakt: 0905 585 406

E-mail. adresa: ddzarep.veselovska@vuczilina.sk

- realiza¢nych veciach:  p. Vladimir Majtan
Ing. Zuzan Frankova
Telefonicky kontakt: 041/5032 550, 5032 437, 5032 460
E-mail. adresa: investicne@zilinskazupa.sk

(d’alej v texte zmluvy zriad’ovatel’ vystupuje len ako ,,objednavatel* a spravca vystupuje len
ako ,,spravca‘)

Zhotovitel’:
Sidlo: OTIS VYTAHY, s.r.0., Roziiavska 2, 830 00 Bratislava
ICO: 35683929
IC DPH: SK2020322964
Zastupeny: Ing. Jan Hrina — konatel’, Michal Strie§, splnomocnec
Bankové spojenie: VUB Bratislava
Cislo étu: SK75 0200 0000 0011 4476 8056 / SUBASKBX
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach: Ing. Jan Hrina, Michal Strie§
-realizanych veciach: Emil Micuch, Ing. Milan Zethy
Telefon: 0911107695
Email: milan.zethy@otis.com
Zapisany v registri: Okresny stid BA 1., oddiel s.r.0. vlozka 10405/

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel)
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CL IL
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pre Objednavatel'a vykona stavebné prace na diele:

Harménia, Zilina — stavebné iipravy budovy, projekt protipoZiarnej bezpe¢nostnej stavby a EPS,
I. etapa: vymena 10Zkového vytahu"

(d’alej len ,,Dielo*) podra:

- podla PD snazvom ,Harmoénia, Zilina — stavebné tpravy budovy, projekt protipoZiarnej
bezpeCnostnej stavby aEPS, 1. etapa: vymena 16zkového vytahu“, vypracovanej
zodpovednym projektantom Ing. Michal Sirotiak, EURODESING ATELIER, s.r.o0., HodZova
13, ZILINA v mesiaci 03/2017 (d’alej len ,,projektova dokumentacia®)

- podla cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dita 02.12.2017 - priloha ¢. 1

- sttaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania ziadosti o ndpravu a/alebo ndmietok a dal§ich podmienok
V rdmci procesu verejného obstaravania

- overenej konsStrukénej dokumenticie vyhradeného technického zariadenia podla
technolégie vytahu v ponuke uchadzaca vratane kladného odborného stanoviska opravnenej
pravnickej osoby k tejto konStrukénej dokumentacii

- informdcii ziskanych obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.

Objednavatel’ sa zavdzuje prostrednictvom spravcu zaplatit' za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( Cl1. IV a V).

2.2 Objednavatel’ poZaduje zabezpeCovanie pravidelnych odbornych ¢innosti, Gradnych skuSok a
odbornych prehliadok dodaného vytahu pocas zaruc¢nej doby (min. 60 mesiacov), na zaklade
podmienok stanovenych vyrobcom pontikaného zariadenia (vytahu) a podmienok vyplyvajucich
Z prislusnych pravnych predpisov upravujicich vyhradené technické zariadenia zdvihacie
skupiny A c)1 v nasledovnom rozsahu:

- prva uradnu skasku a opakované tradne skusky, pravidelné odborné prehliadky za Gi¢elom
overovania bezpecnej prevadzky vytahu,

- funk¢na kontrola a nastavenie jednotky pohonu, prostriedkov zavesenia, brzdy, trecej kladky,
lan, Sachtovych dveri a vodidiel vytahového zariadenia, nastavenie a zoradenie vytahu,

- pravidelnu preventivnu udrzbu, mazanie a Cistenie vysSie uvedenych konstrukénych casti v
rozsahu primeranom pouzitiu zariadenia vytahu,

- kontrola a nastavenie vlastnosti pohybu zariadenia vytahov, hlavne presnost’ zastavenia,
nastavenie a zoradenie vytahu;

- vizualna a funk¢nd kontrola spinacov, ovladania, monitorovania a in¢ho bezpecnostné¢ho
zariadenia, zobrazovacieho a osvetl'ovacieho zariadenia,

- kontrola zariadenia vytahu vzhl'adom na funkénost’ a poSkodenie v rozsahu poZzadovanom na
ochranu funkc¢nosti, Cistenie vysSie uvedenych konStrukénych Casti zariadenia vytahov od
necistot, sposobenych prevadzkou zariadenia;
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3.1
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- dvakrat ro¢ne Cistenie strojovne, strechy kabiny a vytahovych sacht od necistot, ktoré vznikli

prevadzkou vytahu;

- technicka asistencia, pohotovost’ a Vyslobodenie uviaznutych osob;

- dalSie odborné Cinnosti (povinnosti), ktoré ukladaju pravne predpisy V oblasti vyhradenych

technickych zariadeni zdvihacich skupiny A c)1,

- vypracovanie a odovzdanie Sprievodnej technickej dokumentacie vyhradeného technického

zariadenia.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo riadne a v¢as na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavézné
pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela, ato najmd zédkon ¢. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich zmien a
doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Ze¢ mu je zname ajasné technické rieSenie Diela a ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpocet) — priloha ¢. 1.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy pre Objednavatel'a moze vykonat’ aj spravca a to
na zaklade pisomného poverenia Objednavatel'om.

Tato zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel': Harmonia — ZpS, DSS a utulok, postupom zakazky s nizkou hodnotou podla § 117
zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zdkon €. 343/2015 Z. z.“) na predmet zakazky:
,Harmoénia, Zilina — stavebné Gpravy budovy, projekt protipoziarnej stavby a EPS, I. etapa:

vymena l6Zkového vytahu.

CL 111
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miesto vykonania Diela je: Harménia — zariadenie pre seniorov, domov socidlnych sluzieb
a utulok , Ul. Republiky 22, 010 01 Zilina

Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CL. 11) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na
prevzatie staveniska zhotovitel'om s tym, ze zmluvné strany sa zavézuju vykonat’ pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti
prevziat’ stavenisko Zhotovitel'om v zmysle predchadzajucej vety sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zakladd pravo Objednavatela odstupit’ od tejto
zmluvy;

o ie Diela: i odo dia pisomného prevzatia staveniska zhotovitePom
vykonanie Diela: do 4 mesiacov odo diia p ho prevzatia st ka zhotovitel’
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Zhotovitel' do 5-tich pracovnych dni od prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi na
odsuhlasenie harmonogram prac. Zhotovitel' sa zavédzuje postupovat’ pri vykondvani Diela
Vv stlade s odstihlasenym harmonogramom prac. Neplnenie harmonogramu prac odstihlaseného
Objednavatel'om bez nalezitého zddvodnenia sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy
a Objednavatel’ moze odstpit’ od tejto zmluvy. Harmonogram prac médze byt po odsthlaseni
Objednavatel'om aktualizovany, ato najmd v pripadoch, v ktorych tato zmluva predpoklada
zmenu terminu vykonania Diela.

Zhotovitel sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskor do jedného dina) informovat
Objednévatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy aktora by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela a/alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedend povinnost’ sa
vzt'ahuje aj na Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené Dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeska oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podla
bodu 3.2 tohto ¢lanku 0 viac ako 7 kalendarnych dni, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy zjeho strany spravom Objednavatela odstapit od tejto zmluvy. OmeSkanie
s odovzdanim Diela o menej ako 7 kalendarnych dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie
Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku sa nepovazuje za pripustné omeSkanie s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenia Diela v stilade s touto zmluvou
ajeho odovzdanie objedndvatelovi a prevzatie objedndvatelom na ziklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto
¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany:
osobou opravnenou konat" za Objednavatela v realizatnych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatel’a a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatela (v pripade, ak je OAD na diele
— stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a
podpisany najmai: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realizacnych
veciach.

Dielo sa povaZuje za riadne ukoncené v stilade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade
so zmluvou; ak si UspeSne vykonané vSetky skuSky, kontroly a merania, ktoré vyZzaduju
vSeobecne zavdzné pravne predpisy atechnické normy pre uzivanie diela a/alebo pre jeho
uvedenie do riadnej prevadzky a ak su k dispozicii doklady potvrdzujice kvalitu a technické
parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduju vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické
normy pri ukonéeni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia
byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' najmenej 30 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela
v stulade stouto zmluvou oznami Objednavatelovi pisomne alebo e-mailom s potvrdenim
dorucenia e-mailu zo strany Objednavatela, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
Objednévatel’ na zéklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zaCatia preberania
Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitela alebo zapisom
v stavebnom denniku. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pocte 15
pracovnych dni.  Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvdzok zhotovitel'a
splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho
siCasti a prislusenstvd, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady
v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.



3.10 V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel, ktorému slazi, a/alebo
Vv pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajiace z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11 V pripade, ak budi pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel, ktorému sluzi,
Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, ze takéto vady a nedorobky budu
Zhotovitelom v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom
v Protokole 0 odovzdani a prevzati diela.

3.12 Ak vady anedorobky nebudi Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole 0 odovzdani a prevzati diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

3.13 Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny
stavenisko uplne vypratat’, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvySny material, odpady a pod.
Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ vSeobecne zaviazné pravne predpisy SR,
hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.

CLIV.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktord je sucastou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 56 529,00 EUR
DPH 20 % 11 305,80 EUR
spolu s DPH 67 834,80 EUR

slovom: Sest’desiatsedemtisicosemstotridsat’$tyri eur osemdesiat centov

DPH bude Uc¢tovana v stilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi ucinnymi v Case
fakturacie.

4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktort nemozZno bez suhlasu objednéavatela zvysit.
4.3  Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skutocne vykonané prace a dodavky.

4.4 Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj vSetky ndklady spojené so zariadenim
staveniska, na pripadné vytycenie IS, bezpe¢nostné opatrenia vyhotovenie potrebnych skusok,
vzoriek, testov, spracovanie potrebnej konstrukénej dokumentacie, rovnako aj spotrebované
mnozstvo energie (elektricka energia, voda...) pocas realizacie prac. Horizontalna a vertikalna
preprava materidlu do rieSenych priestorov je zhotovitelom ocenend v ramci poloziek
presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

4.5 Cena za dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfna aj poistenie v zmysle ¢l. VII bod 7.28 tejto
zmluvy a vsetky odborné ¢innosti, uvedené v ¢l. IT v bode 2.2 tejto zmluvy.
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CL V.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade Ciastkovych faktar vystavenych podla bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy na fakturované prace.

Pravo Zhotovitel'a Ciastkovo fakturovat’ vznika v posledny den prislusného kalendarneho
mesiaca pocas realizacie diela Zhotovitel'om.

Jednotlivé cCiastkové faktiry musia obsahovat vsetky nélezitosti danového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie zhotovitel’a, ¢islo zmluvy, Cislo Ciastkovej faktary, den
odoslania faktury, den splatnosti faktiry a dent zdaniteI'ného plnenia, oznaCenie penazného
ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovanti cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu
fakturovant cenu, oznacenie diela, peciatku a podpis Statutara zhotovitela a prilohou kazdej
Ciastkovej faktary musi byt supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok vystaveny
zhotovitelom a odsthlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat v realizatnych veciach
/stavebnym dozorom za objednéavatela za prisluSny kalendarny mesiac. Ak faktira nebude
obsahovat’ naleZitosti stanovené pravnymi predpismi azmluvnymi dojednaniami v tejto
zmluve, objednavatel aj spravca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit
zhotovitel'ovi bez zaplatenia. Doru¢enim opravenej faktury objednévatel'ovi za¢ne plynat nova
lehota splatnosti.

Kone¢na faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie diela. V tejto faktare budd zohladnené platby za casti diela zaplatené
objednavatelom formou ciastkovych faktur. Tato faktiira musi obsahovat’ nalezitosti uvedené
v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitel'a
fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych ciastok, oznaéenie osoby, ktora fakturu
vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti dafiového dokladu
podrla platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktury ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo diia dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka
prehliadka Casti diela zodpovedajlica fakturovanej ciastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit
cenu diela zodpovedajticu fakturovanej €iastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Kazdd faktira musi byt vyhotovena v minimalne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednévatelovi. Faktra musi byt potvrdena vo forme podpisu opradvnenou osobou za
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom Objednavatela, pripadne osobou opravnenou konat’ za
Objednévatel’a v realiza¢nych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujuce prilohy:

- supis skutocne vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom zhotovitel'a
a Objednavatel'a alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo stavebného dohladu
Objednévatel’a alebo osobou opravnenou konat’ za Objednavatela v realizacnych veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryect list rozpoctu.

Ak faktara nebude obsahovat' vSetky nélezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
avyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel' je opravneny faktaru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynit’ od dorucenia novej
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spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vsSetkymi vysSSie uvedenymi prilohami
Objednévatel'ovi.

Celkovo vyfakturovand suma vsetkych Cciastkovych faktir nesmie presiahnut 90%
z dohodnutej ceny s DPH za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podla Cl. IV, bod 4.1 je objednavatel opravneny zadrzat do odstranenia vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (dalej len ,,zadrzné®).
Zadrzné objednavatel’ uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

Cl. VL.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov zhotovitel'a je uvedeny v Prilohe ¢. 2 - Zoznam subdodavatelov,
ktora tvori neoddelitel'nt prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel mdze poverit vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori su
uvedeni v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy; poruSenie tejto
povinnosti zhotovitel'a sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Pri vykonévani casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma zhotovitel zodpovednost,
akoby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel je povinny ozndmit’ objednévatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodavatel'ovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

K zmene subdodavatela moéze dojst’ len po odsuhlaseni objednavatel'om na zdklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov dodatkom k tejto zmluve. Zhotovitel
je povinny najneskor 10 kalendarnych dni pred ditom, ktory predchadza diu v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne oznamit' objedndvatelovi zdmer zmeny subdodévatela s
uvedenim identifika¢nych udajov povodného aj nového subdodavatela, percentudlny podiel
subdodavky vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat’
za subdodadvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a diatum narodenia
(aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

Objednavatel’ udeli pisomny sthlas so zmenou subdodavatel'a bez zbyto¢ného odkladu, ak
bude mat preukazané, ze v pripade, ak ide o subdodavatel’a, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa
do registra partnerov verejného sektora, je takyto subdodavatel’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Obdobne ako pri zmene subdoddvatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit’ Cast’ plnenia tejto zmluvy o dielo subdodavatel'om nastane u zhotovitela azZ po
uzavreti zmluvy.

PoruSenie niektorej povinnosti, ktora pre zhotovitel'a vyplyva z tohto ¢lanku, sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.
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Cl. VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie
Diela a ze tieto povolenia su postacujlice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Ticto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci verejného
obstardvania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného
obstaravania, sutazné¢ podklady, projektova dokumentacia, konsStrukénd dokumentécia
vyhraden¢ho technického zariadenia, cenova ponuka (rozpocCet stavby), vyjadrenia
pamiatkového uradu, podmienky stavebného povolenia apod.) objednavatela, pokynmi
objednavatela a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskdr pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitel'ovi, kto bude vykonévat’
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavédzuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zaii cenu urcent
zmluvou. Zhotovitel sa zavdazuje vypracovat a odovzdat Objednavatelovi Sprievodna
technicki dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia, a to pred odovzdanim diela.
O prevzati Diela sa spise Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ znasa nebezpecéenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktiez zodpoveda
za Skodu spdsobentl prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich 0sob, ako aj na zdravi a Zivote osob. Nebezpecenstvo skody
na Diele prechddza na objednavatel'a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku
na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouZitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobtida Objednévatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v stilade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom a zhotovitelom zodpoveda za
stavenisko zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac
atiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia a majetku tretich
0s0b.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpe¢i dodavku elektriny, vody
a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizicie Diela, zriadeni pripojok a inStaldciu meracov
arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZité zariadenia musia byt v stlade s prisluSnymi
STN. Zhotovitel bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné a d’alSie zdroje a sluzby
az do uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' diela zabezpeci
plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych organov a vSetkych
reviznych a vychodiskovych sprav stvisiacich s vydanim kolaudacného rozhodnutia
a povolenia na uZivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutonenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za G¢elom priebeznej kontroly
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a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych zidznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu préc, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje dolezité na posudenie prac orgdnmi Statnej
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informécie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢novanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ oCislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykonéavat’ potrebné zidznamy iba objedndvatel, resp. osoba opravnena jednat
Vv realizacnych veciach za objednavatela alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel’ je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat objednavatel’a na ucast’
pri vykonavani skuSok v sulade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho Ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach. VSetky zmeny aprace vykonané naviac je
zhotovitel' povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim
poverend osoba je povinnd priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika
budii priebezne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
objednévatel a ktoré su pre zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel je opradvneny pri vykondvani Diela pisomne pozZiadat’ Objednavatela
0 odsthlasenie zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
zmenu materialu alebo technologii vyZzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa material alebo technolodgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat
alebo dodavat’ na slovensky trh) alebo, ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych
orgdnov verejnej spravy (napr. stavebny urad, pamiatkovy urad). Primerane podl'a tohto bodu
sa postupuje, ak zmenu materialov alebo technologii pozaduje Objednavatel’.

Zhotovitel sa zavézuje, ze bez predchédzajiceho pisomného suhlasu objednavatel'a imyselne
ani  z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat' informacie o Zmluve o dielo alebo
0 skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

Objednavatel’ moze preniest’ ktortikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a nadobudne uUc¢innost po doruceni zhotovitel'ovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, sthlas, schvalenie alebo podobny akt uskutociiovany
touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoc¢nil objednavatel
sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel'a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatel’a absolvovali
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predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. Taktiez sa zhotovitel' zavézuje
vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomockami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného trazu postupovat’ v sulade
so vSeobecne zavdznymi predpismi a zakonmi, Zarovenl okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat v realizaénych
veciach objednéavatel'a je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost’
uskuto¢novanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
Skody.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze sa jeho pracovnici ani in¢ osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia s vykonom préac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu objednavatel'a alebo spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody sposobené zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neoprdvnene zdrziavaju mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel, za tato Skodu zodpoveda zhotovitel ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych §kod objednédvatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto §kod sa dohodnt v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit' v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit', je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a ¢istotu, ako aj odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpe¢nost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ objednavatelovi certifikdty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze budi vzajomne spolupracovat a poskytni si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vznikna pocas vykonavania Diela,
najmi vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit’
objednavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchs$ich a finanéne menej naro¢nych rieSeni ako
predpokladd tito zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky zhotovitela pocas
realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného Diela musia
spifat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, budu spinat’ kritéria a §tandard pozadovany
objedndvatelom a buda v sulade so vSeobecne zaviznymi predpismi a normami platnymi
v SR.
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Zhotovitel je povinny zucastovat sa kontrolnych dni wuréenych objednévatelom
prostrednictvom na to opravnenych oséb v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitel'a.

Zhotovitel' na ziadost' objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré si v pravnom vztahu
s objednavatel'om s predchadzajucim sthlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ objednavatel’'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola zhotovitelom oznamena uz v procese verejného
obstardvania.

Zhotovitel’ vykona na vlastné ndklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skasok zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zakaz nelegalneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zikona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodrziavanie zidkazu nelegilneho
zamestnavania zabezpeli a bude vyZadovat’ aj u svojich subdodavatelov. PorusSenie
povinnosti, ktora vyplyva pre Zhotovitel’a z tohto bodu predstavuje podstatné poruSenie
tejto zmluvy a zaklada Objednavatelovi pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kod na Diele
(stavebno-montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vy$ke Ceny
za Dielo

b) a pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobeni tretim osobam prevadzkovou
¢innost’ou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske
Ceny za Dielo.

Naklady na poistenie su zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukazat’® Objednavatel’ovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku diiu prevzatia staveniska
a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatela preukazat’ jej
platnost’ a Gcinnost’.

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela objednavatel'ovi
Vv dohodnutom ¢ase plnenia v Cl. III, bod 3.2 tejto ZoD, je objednéavatel’ opravneny ziadat’ od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

- 0,5 % z ceny diela s DPH uvedenej v C1. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania
zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 1,0 % z ceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania
zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.
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V pripade, ak sa Zhotovite omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, Upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v CI. IIL, bod 3.13 tejto  zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za
kazdy dent omeskania.

Ak sa objednavatel’ dostane do omeskania s uhradou opravnenej faktiry, moze si zhotovitel
uplatnit’ voci objednavatel'ovi zaplatenie trokov z omeSkania vo vySke 0,03% s DPH z dlZnej
sumy za kazdy deii omeskania.

Ak zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat uhradenie ndkladov a $kod, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel' nezacne s odstranniovanim vad Diela v lehote uvedenej v ¢l. IX bode 9.3. tejto
zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omesSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdt vadu a nedorobok a kazdy den omeskania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
100 € za kazdy den neposkytnutia stucinnosti v stivislosti s reklamaciou vad diela podl'a ¢l. IX.
bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati objedndvatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
V dohodnutych terminoch za kazda vadu a kazdy deni omeskania zmluvnt pokutu 100 €.

V pripade nevykonavania pravidelnych odbornych c¢innosti, tradnych skasok, odbornych
prehliadok a ostatnych &innosti uvedenych v CL. II. bod 2.2 zmluvy, po¢as zaruénej doby Vv
terminoch a na zaklade podmienok stanovenych vyrobcom dodaného zariadenia (vytahu), je
objednéavatel’ opravneny uplatnit’ si narok na zmluvnl pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
omeskania.

Objednavatel’ je opravneny poZadovat' od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podra tejto zmluvy za kazdy den poruSenia povinnosti v pripade,
ak zhotovitel’ porusi niektori z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VI.
(Subdodavatelia) tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny Ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle bodu 8.1 a 8.2 tohto ¢lanku, tak, Ze doruc¢i zhotovitel'ovi pisomni vyzvu na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ktora bude obsahovat' variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na
zaplatenie. V pripade ak zhotovitel' zmluvnu pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa
dohodli, Ze objedndvatel’ je opravneny svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty
jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvne] pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ Skodu tym spdsobenti.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaZe, Ze sa
zhotovitel’ pri ziskani zakazky dopustil kolizneho spravania a/alebo v pripade, ak zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzaca, a tym narusil alebo
ohrozil hospodarsku sitaz, je objednavatel opravneny ziadat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 20 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel’ sa tak(ito zmluvnu
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

pokutu zavizuje zaplatit. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok objednavatela na ndhradu
tym sposobenej Skody v plnej vyske.

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) a vV platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma
vady anedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom préac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté préace, pripadne neboli
odovzdané dokumenty podl’a bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uZzivaniu Diela, mdze objedndvatel prevziat’ vykonané Dielo s urcenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre
urcenie zaciatku zaruc¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby ( bod 9.5) ma
objednévatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie objednévatel'om a vady odstranit’ bez zbytocného odkladu, najneskor do
troch dni od dorudenia reklamacie od objednéavatela, ak sa s objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak zhotovitel neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstraniovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadovat
zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na néaklady
zhotovitel'a, pricom zhotovitel' sa vyslovne zavédzuje a je povinny takto vynaloZené naklady
objednavatel'ovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych nakladov moze byt vykonana
nasledovne:

a) zapoCitanim zadrzanych 10 % z ceny podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial tito suma
nebola objednavatel'om zaplatena alebo

b) vystavenim faktary so splatnostou 10 dni odo dita dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zarucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynit’ diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady sposobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych objedndvatelom, na nevhodnost’ ktorych objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval alebo ak zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zarucéna doba neplynie po dobu, po ktorti objednavatel’ nemoéze Dielo uzivat pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpovedd zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo
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k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela zac¢ina plynut’ nova zaru¢na
doba 60 mesiacov odo dna nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

9.7 Na materidly a technolégie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vzt'ahuje zarucna doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

CL X.
Zmena zmluvy

10.1 Kzmene tejto zmluvy pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania moze dojst’ na
zaklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zakonnych dovodov vymedzenych v § 18 zakone ¢. 343/2015 Z. z. aza dodrzania
podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dovodov, ktoré su v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona €. 343/2015 Z.
z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/2015
Z.2.

10.2 Zakonné dovody na zmenu zmluvy si vymedzené v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dovod podl'a § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vztahu k naviac pracam alebo dopliujicim stavebnym pracam)

10.2.2 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. doplilujuce stavebné prace)
10.2.3 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatel'né okolnosti)

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatel'a na
zéklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. in4 nepodstatnad zmena).
10.3 Zmluvné dovody na zmenu zmluvy su:
10.3.1 zmena subdodévatel'a za podmienok stanovenych v ¢lanku VI. — Subdodévatelia tejto zmluvy;

10.3.2 zmena materialov alebo technologii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 12 tejto
zmluvy;

10.3.3 zuzenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodavky;
10.3.4 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytni také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré st
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy a sucasne ich objektivne nie je
mozné riadne ukoncit, odovzdat a prevziat' v termine na vykonania Diela podla tejto
zmluvy,

b) alebo, ak dokonéenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uji klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné),
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c) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'ujii iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, tuder blesku, pad
stromov, stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ind zivelna
pohroma alebo havaria alebo iné prevadzkové okolnosti). Za tymto ucelom sa Zhotovitel
zavizuje, e pisomne oznami Objednavatelovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie
Diela bez zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

10.4 Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace a/alebo dodavky,
ktoré nie su zahrnuté v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré st
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny tieto prace
ocenit av pisomnej forme predlozit objednévatelovi na odsuhlasenie eSte pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac prac a doplniujtcich prac postupuje zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predlozi zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSend postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.. a tejto zmluvy.

Cl XI.
Osobitné ustanovenia

11.1 Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSSiu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vdle
zmluvnych stran a tieto ich ani nemé6zu ovplyvnit’, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy

a pod.

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na
vys$iu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak nedojde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vyssiu moc,
pravo odstapit od zmluvy. Uéinky odstapenia nastant ditom doruéenia oznamenia o odstupenti
druhej zmluvnej strane.

11.3 Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' dava suhlas objednavatel'ovi vykonat’ na pomocnom leseni
na stavbe instalaciu informaéno-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na mieste, ktoré
si objednavatel’ vyberie a to bezodplatne apo celi dobu, kym bude postavené leSenie. Za
ucelom instalacie alebo demontaZe tohto informacno-propagac¢ného zariadenia sa zhotovitel
d’alej zavdzuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budi zabezpecovat tato
inStalaciu alebo demontéz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin inStalécie (alebo demontaze)
oznami objednavatel’ zhotovitelovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené
Vv zéhlavi tejto zmluvy.

Cl. XII.
Odstupenie od zmluvy

12.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najmi ak:

a) zhotovitel’ podstatne porusi niektoru zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,
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12.2

12.3

12.4

12.5

b) zhotovitel' porusi niektord zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez
podstatnym spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej lehote
na napravu,

€) zhotovitel' stratil sposobilost’ vyzadovanu zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a/alebo stratil iné pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva bolo
konStatované porusenie zakona,

e) na majetok zhotovitela je vyhlaseny konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku a/alebo je zhotovitelovi povolend restrukturalizacia a/alebo
zhotovitel' vstapi do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skonci svoju
podnikatel’ska ¢innost’;

f) u zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizaéna zmena, zmena pravnej formy,
zmena Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti a tieto zmeny nie st pre
objednavatel'a konajic rozumne a odovodnene akceptovateI'né a/alebo nie su suladné

so zakonom o ¢&. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a 0zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované, ze
zhotovitel sa pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho
spravania a/alebo v pripade, ak zhotovitel' inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil
vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku stut’az,

h) je splneny niektory z dovodov na odstupenie od zmluvy podla § 19 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
V zneni neskorsSich predpisov,

1) je splneny niektory z dovodov na odstupenie od zmluvy podla ustanoveni zékona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy aj z d’alSich zékonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' podstatne porusuje tito zmluvu tym, Ze neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy ur¢enym technologickym postupom prac, STN
a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi atouto zmluvou, anapriek pisomnému
upozorneniu objedndvatel'a nevykona napravu v urcenej lehote.

Zhotovitel podstatne porusuje tato zmluvu tym, Ze napriek pisomnému upozorneniu
objednéavatela (jeho zastupcom na stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie
zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj
napriek upozorneniu Vv primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tito neodstranil. V
rozsahu chybného plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat’ hradu platby a az do jeho
odstranenia nie je v omeSkani s platenim. VySku takto neuhradenej Cciastky stanovi
objednavatel’ vypoctom podla rozsahu chybného plnenia v stilade s cenovou ponukou, ktora je
sucast’'ou tejto zmluvy.

Zhotovitel podstatne poruSuje tito zmluvu tym, Zze neprevezme stavenisko, nedokaze
vykonat’ Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonavanie Diela alebo
bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram prac.

12.6 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:
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131

13.2

13.3

13.4

135

13.6

a) objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

b) objednavatel’ bezdévodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dévodu
na strane zhotovitel’a,

C) objednavatel je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

d) objednavatel’ bezdovodne neprevezme riadne ukonéené Dielo pripravené na odovzdanie,

e) z inych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XIII.
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel
sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budua spravovat’ prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zédkonnika, pripadne d’alSimi pravnymi
predpismi, najma: stavebnym zakonom, zakonom o zZivotnom prostredi, zakonnymi normami
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’al§imi pravnymi
predpismi zavdznymi na tizemi Slovenskej republiky, najmd zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z.
a zakonom €. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neti¢inné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné a uc€inné. Zmluvné strany sa
vtomto pripade zavédzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamyslanému
ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. neutcinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca uprava vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podla
pisomnych oznameni alebo vypisov z verejnej pristupnych evidencii (vypis z obchodného
registra a pod.) . Zasielka sa povazuje za dorucenu aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’
alebo diiom uplynutia tloZnej lehoty na poSte, ato aj Vv pripade, ze sa adresat o ulozeni
zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznaceny na zésielke ako denl netspesného
dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuji, Ze im nie st zndme Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit
neplatnost’, resp. net€innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana Vv §tyroch vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia,
zhotovitel' dve vyhotovenia . Tato zmluva nadobudne platnost diom jej podpisu vsetkymi
zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne ucinnost’ diom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
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Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
Priloha ¢&. 2. Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 3. Konstrukénd dokumentacia vyhradeného technického zariadenia vratane kladného

odborného stanoviska

V Ziline dita 21.12.2017

Za Objednavatel’a:

Harmonia — ZpS, DSS a utulok
Mgr. Katarina Veselovska, riaditel’ka, v.r.

V Ziline dita 21.12.2017

Za Zhotovitel’a:

OTIS VYTAHY, s.r.o.
Ing.Jan Hrina, konatel’, v.r.

OTIS VYTAHY, s.r.o.

Michal Stries, splnomocnenec, v.r.
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