ZMLUVA O DIELO &. 6PY / 2006 / o/

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich zakona ¢&. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’:

1. Zriad’ovatel’:

Sidlo:

I1CO:

DIC:

Zastipeny:

Bankové spojenie:

Cislo u&tu:

IBAN:

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach:

- realizaénych veciach:

Telefonicky kontakt:
E-mail. adresa:

2. Sprévca:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zastupeny:
Bankové spojenie:
Cislo udtu:

Telefon:
Email:

CLL

Zmluvné strany

iilinsk;’r samospravny kraj
Komenského 48, 011 09 Zilina

37 808 427

202 162 6695

Ing. Juraj Blanar, predseda

Ing. Juraj Blanar, predseda

zast. Ing. Jozefom Strbom, podpredsedom
na zéklade splnomocnenia zo dfia 25.07.2016
Ing. Jozef Strba

Vladimir Majtan

041/5032 550, 5032 460

investicne(@zilinskazupa.sk

HARMONIA- zariadenie pre seniorov, domov socidlnych
sluzieb a utulok

Republiky 22, 010 01 Zilina

647748

202 068 9319

nie je platcom DPH

Mgr. Katarina Veselovsk4, riaditel’ka na zaklade poverenia

0905 585 406, 041/5624 943
ddzarep.veselovska@vuczilina.sk

(dalej v texte zmluvy zriad’ovatel’ vystupuje len ako ,.objednavatel* a spravca vystupuje len

ako ,,spravca®)
Zhotovitel’:

Sidlo:

ICO:

IC DPH:
Zastupeny:
Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

Lu - Vas, s.r.o.

Lietavska Svinna 259, 013 11
36 427 845

SK2021952383

Lubomir Vavro, konatel’
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Osoby opravnené jednat’ v

-zmluvnych veciach: Lubomir Vavro

-realizaénych veciach: Jaroslav Toj¢ik

Telefon: 0903 710 268

Email: lu-vas@lu-vas.sk

Zapisany v registri: Obchodny register Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro. viodka
Cislo: 15941/L

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel™)
CL II. Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze pre Objednéavatel'a vykon4 stavebné prace na diele:

»Harménia ZpS a DSS, UL Republiky &. 22 Zilina- san4cia strechy- ¢ast’ ,A“ a rekonsStrukcia

hygienickych zariadeni*
(dalej len ,,Dielo*) podla :

- podla PD s nézvom ,,Sandcia plochych striech- HARMONIA, ZpS, DSS, UL Republiky
Zilina“, vypracovanej projektantom: ENERMA s.r.o., Ing. Peter Manéik (dalej len
»projektova dokumentacia®)

- podla cenovej ponuky (kryci list a rozpodet) zo diia 25.07.2016. - priloha &. 1

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania a d’al$ich podmienok v réamci procesu verejného obstaravania

- inform4cii ziskanych obhliadkou lokality budticeho umiestnenia diela

- podkladov a poZiadaviek poskytnutych Objednavatelom

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objednévatela zapisanych v stavebnom
denniku, pri¢om zhotovitel’ je povinny ich respektovat

Objednévatel’ sa zavizuje prostrednictvom spravcu zaplatit' za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( CL. IV a V )-

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Dielo riadne a véas na svoje néklady a na svoje nebezpelenstvo.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat vietky vSeobecne zavizné
pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela, ato najmid zakon & 50/1976 Zb.
o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a
doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuje, ¢ mu je znédme ajasné technické rieSenie Diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka zhotovitel'a (kryci list a rozpodet) — priloha €. 1

Prava a povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy pre objednavatela mdZe vykonaf aj spravca, na
zaklade poverenia.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok prieskumu trhu, ktory uskuto&nil verejny obstaravatel
Zilinsky samospravny kraj postupom podla § 117 zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
ako ,,zdkon €. 343/2015 Z. z.“) na predmet zikazky: ,,Harménia ZpS a DSS, UL Republiky
&.22 Zilina- sandcia strechy- ¢ast’ ,A“ a rekonS§trukcia hygienickych zariadeni“.
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CL IIL
Miesto, terminy realizacie
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miesto vykonania Diela je: HARM(')I:IIA - zariadenie pre seniorov, domov socidlmych
sluZieb a utulok, Republiky 22, 010 01 Zilina 1.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (C1. II) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy Objednévatela na
prevzatie staveniska zhotovitefom s tym, Ze zmluvné strany sa zavizuju vykonat' pisomny
zapis zodovzdania aprevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti
prevziat' stavenisko Zhotovitelom v zmysle predchidzajuicej vety sa povazuje za pedstatné
porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela a zakladd pravo Objednavatela odstipit od tejto
zmluvy;

¢ vykonanie Diela: do 3 mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel' do 5-tich pracovnych dni od prevzatia staveniska predloZi Objednavatefovi na
odstihlasenie harmonogram prac. Zhotovitel' sa zavizuje postupovat’ pri vykonavani Diela
v stlade s odsuhlasenym harmonogramom prac. Neplnenie harmonogramu prac odsthlaseného
Objednavatelom bez nalezitého zdévodnenia sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy
a Objednavatel’ moZe odstlpit’ od tejto zmluvy. Harmonogram prac mdZe byt po odsihlaseni
Objednavatelom aktualizovany, ato najmé v pripadoch, v ktorych tito zmluva predpoklada
zmenu terminu vykonania Diela.

Zhotovitel sa zavizuje bez zbytotného odkladu (najneskoér do jedného dia) informovat
Objednéavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by bréanila alebo staZovala realiziciu
predmetu zmluvy aktord by mohla mat' vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
aukon&enia prac Diela a/alebo na odstihlaseny harmonogram prac. Uvedend povinnost sa
vztahuje aj na Objednévatela.

Objednévatel’ sa zavizuje riadne ukondené Dielo od zhotovitela prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Z¢ Zhotovitel' sa omeSka oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podla
bodu 3.2 tohto ¢lanku o viac ako 7 kalendarnych dni, povaZuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy zjeho strany spravom Objednavatela odstipit’ od tejto zmluvy. OmeSkanie
s odovzdanim Diela o menej ako 7 kalendarnych dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie
Diela podl'a bodu 3.2 tohto &lanku sa nepovazuje za pripustné omeskanie s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenia Diela v silade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie objedndvatelovi a previatie objedndvatePom na ziklade Protokolu
o0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto
&lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatel'a podpisany:
osobou opravnenou konat' za Objedndvatela v realizaénych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatela a odbornym autorskym dohadom Objednavatel'a (v pripade, ak je OAD na diele
— stavby vykondvany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a
podpisany najmé: stavbyvediicim a osobou opravnenou konat' za Zhotovitel'a v realizatnych
veciach.



ielo sa povazuje za riadne ukon&ené v sillade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v siilade
so zmluvou; ak st tUspeSne vykonané vietky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZaduju
vSeobecne zéavézné pravne predpisy atechnické normy pre uZivanie diela a/alebo pre jeho
uvedenie do riadnej prevadzky aak su k dispozicii doklady potvrdzujice kvalitu a technické
parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduji vieobecne zavézné pravne predpisy a technické
normy pri ukonCeni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia
byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' najmenej 10 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukonéenim Diela
v sulade stouto zmluvou ozndmi Objednavatelovi pisomne alebo e-mailom s potvrdenim
dorucenia e-mailu zo strany Objednéavatela, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
Objednavatel na zdklade tohto ozndmenia upovedomi Zhotovitel'ova o termine zadatia
preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorudenia e-mailu zo strany Zhotovitela o termine
zaCatia preberania diela e-mailom s potvrdenim doru¢enia e-mailu zo strany Zhotovitel'a alebo
zépisom v stavebnom denniku. Objednavatel si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v poéte
5 pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, &i je zaviizok zhotovitel'a
splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho
sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné sktsky a doklady v zmysle
bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10V pripade, ak budu pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpe¢nému uZivaniu na &el, ktorému sluzi, a/alebo
v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo doloZené doklady vyplyvajuce z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11V pripade, ak budu pri odovzdivacom a preberacom konani zistené vady a nedorobky, ktoré
sami osebe aani spolu nebrania jeho bezpetnému uZivaniu na ugel, ktorému sluZi,
Objedndvatel' Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budu
Zhotovitefom v celom rozsahu odstrdnené do terminu dohodnutom alebo stanovenom
v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

3.12Ak vady anedorobky nebudi Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sdm alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

3.13Po ukonfeni pric, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny
stavenisko Uplne vypratat, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvy$ny materidl, odpady a pod.
Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela dodrZiavat’ vSeobecne zavézné pravne predpisy SR,
hlavne zakon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom
zneni.

CL1v.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je sti¢astou tejto
zmluvy odstihlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 31.317,17 EUR
DPH 20 % 6.263,43 EUR
spolu s DPH 37.580,60 EUR

slovom: Tridsat’sedemtisicpit’stoosemdesiat EUR / 60 centov
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DPH bude uétovana v sulade so vieobecne zadvdznymi pravnymi predpismi u€innymi v Ease
fakturacie.

Cena za Dielo je maximalna, ktorti nemoZno bez suihlasu objednévatel'a zvysif.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skutoéne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj vSetky ndklady spojené so zariadenim
staveniska, na vyhotovenie potrebnych skuSok, vzorky, spracovanie dielenskej dokumentacie,
rovnako aj spotrebované mnoZstvo energie (elektricka energia, voda...) poas realizicie prac.
Horizontalna a vertikdlna preprava materialu do rieSenych priestorov je zhotovitefom ocenena
v ramci poloZiek presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

CLV.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zdklade &iastkovych faktir vystavenych podla bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy na fakturované prace. Vo faktire v oznaleni odberatel’ bude uvedeny
spravca podl’a Cl. L

Pravo Zhotovitel'a &iastkovo fakturovat vznika v posledny defi prislusného kalenddrneho
mesiaca podas realizacie diela Zhotovitelom.

Jednotlivé &iastkové faktury musia obsahovat' v3etky naleZitosti datiového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznalenie zhotovitel'a, ¢islo zmluvy, €islo Ciastkovej faktury, deii
odoslania faktiry, deti splatnosti faktury adefi zdaniteIného plnenia, oznaCenie pefiazného
ustavu a &islo uétu, na ktory sa ma platit,, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi
fakturovanu cenu, ozna¢enie diela, petiatku a podpis Statutdra zhotovitela a prilohou kazdej
iastkovej faktary musi byt supis skutoéne vykonanych prac adodavok vystaveny
zhotovitelom a odstihlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizaénych veciach
/stavebnym dozorom za objednavatel’a za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktira nebude
obsahovat' nalezitosti stanovené pravnymi predpismi azmluvnymi dojednaniami v tejto
zmluve, objednéavatel' aj spravca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit
zhotovitel'ovi bez zaplatenia. Doru¢enim opravenej faktiry objednéavatelovi zaéne plynif nova
lehota splatnosti.

Konedna faktira sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finantné
vysporiadanie diela. V tejto fakture budi zohladnené platby za Casti diela zaplatené
objednéavatefom formou ¢iastkovych faktir. Této faktira musi obsahovat’ néleZitosti uvedené
v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitel'a
fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych &iastok, oznadenie osoby, ktora faktiru
vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky naleZitosti datiového dokladu
podla platnych pravnych predpisov.

Objednavatel je povinny zaplatit’ zhotovitelovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zéklade faktiry ako uétovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo dita dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka
prehliadka &asti diela zodpovedajica fakturovanej &iastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit
cenu diela zodpovedajicu fakturovanej Eiastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Kazda faktira musi byt vyhotovend v minimalne 4 origindloch ariadne dorufend
Objednavatelovi. Faktira musi byt potvrdend vo forme podpisu oprdvnenou osobou za



Zhotovitel'a a stavebnym dozorom Objednavatel'a, pripadne osobou oprévnenou komaf' za
Objednavatela v realizaénych veciach, inak sa na iiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujtice prilohy:

- supis skutolne vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom zhotovitela
a Objednavatela alebo stavebného dozoru Objednédvatela alebo stavebného dohfadu
Objednavatela alebo osobou opravnenou konat’ za Objednévatel'a v realizaénych veciach,

- polozZkovy rozpodet diela

- kryci list rozpoétu.

Ak faktira nebude obsahovat’ vietky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
avy$§ie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel je opravneny faktiru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zatne v takom pripade plynit od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorudenej faktury spolu so vSetkymi vy$Sie uvedenymi prilohami
Objednavatel’'ovi.

5.7 Celkovo vyfakturovand suma vSetkych &iastkovych faktir nesmie presiahnut 90%
z dohodnutej ceny s DPH za Dielo.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podra CI. IV, bod 4.1 je spravca oprévneny zadrat' do odstrinenia vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (d’alej len ,,z4drzné). Zadrzné spravca
uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze uhrady faktir bude realizovat’ spravca. Objednavatel bude
poukazovat' priebezne finanéné prostriedky spravcovi na zdklade odsthlasenych faktur
objednavatel'om (bod 5.3).

ClL VL.
Subdodavatelia

6.1 Subdodavatelom na tcely tejto zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so
Zhotovitel'om pisomnii odplatnii zmluvu na plnenie urcitej Casti Diela.

6.2 Zoznam subdodéavatelov Zhotovitela je uvedeny v Prilohe €. 2 - Zoznam subdodavatel’ov,
ktord tvori neoddelitelnii prilohu tejto zmluvy. Objednavatel nevyZaduje udaje
o subdodavatel'ovi, ktorym je dodavatel’ tovaru.

6.3 Zhotovitel mdZze poverit’ vykonanim ¢asti Diela len tych subdodévatelov, ktori st uvedeni
v Zozname subdodévatel'ov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy; poruSenie tejto povinnosti
Zhotovitel'a sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

6.4 Pri vykondvani &asti Diela subdodavatefom ma Zhotovitel zodpovednost, akoby Dielo
vykonéval sam.

6.5 Zhotovitel' je povinny oznidmit" Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodavatel'ovi.

6.6 Pravidli pre zmenu subdodivatel’ov po¢as plnenia zmluvy:

K zmene subdodavatel'a mdZe dojst’ len po pisomnom odsuihlaseni Objednavatel'om na zéklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov dodatkom k tejto zmluve. Zhotovitel je
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povinny najneskdr 10 kalendarnych dni pred diiom, ktory predchadza diiu v ktorom nastane
zmena subdodavatel'a, pisomne oznimit ObjednavatePovi zdmer zmeny subdodéwatelz s
uvedenim identifikaénych tidajov pévodného aj nového subdodévatela, percentudlny podiel
subdodavky vo vztahu k Dielu, predmet subdodévky a tudaje o osobe opravnencj komaf za
subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia (aktualizowany
zoznam subdodavatelov).

Obdobne ako pri zmene subdodivatela postupujii zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit ¢ast’ plnenia zmluvy subdodavatelom nastane u Zhotovitela az po uzavreti zmluvy.

Objednévatel mdze kedykolvek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal
subdodévatel’a, ktory podl'a ndzoru Objednavatela nevykondva svoju pracu kvalitne.

PoruSenie niektorej povinnosti, ktord pre Zhotovitela vyplyva zbodu 6.6 tohto &lanku. sa
povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy a zaklad4 Objednavatel'ovi pravo odstipit od
tejto zmluvy.

5 C1. VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze m4 vSetky povolenia a licencie, ktoré s nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia sii postaujtice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat'. Tieto doklady
predloZi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZené uZ v ramci verejného
obstardvania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat’ vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného
obstaravania, sutazné podklady, projektova dokumentdcia, cenovéa ponuka (rozpo&et stavby),
vyjadrenia pamiatkového tradu, podmienky stavebného povolenia apod.) objednavatela,
pokynmi objednévatela a stavebného dozoru, zépismi adohodami oprdvnenych osdb
zmluvnych stran.

Objednévatel’ najneskdr pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Objednévatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zail cenu uréent
zmluvou. O prevzati Diela sa spise Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel’ zndSa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel takties zodpoveda
za Skodu spdsobentl prevadzkovou &innostou Zhotovitela pocas realizcie stavebnych prac na
majetku Objednévatel'a a tretich 0s6b, ako aj na zdravi a Zivote 0sdb. Nebezpedenstvo skody na
Diele prechadza na objednévatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pogiatku Objednavatel’. Vlastnicke préavo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym &astiam Diela pouZitym Zhotovitefom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho &asti na vykonanie diela bude uskutodnené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v stlade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom a zhotovitePom zodpoveda za
stavenisko zhotovitel'. Zhotovitel je povinny zabezpegit' stavenisko tak, aby podas vykonu prac
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7.10

7.11

7.12

7.13

atieZ v obdobi pracovného volna na stavbe nedoglo k poSkodeniu zdravia a majetkm tretich
0s0b.

Po dohode zmluvnych strén, zhotovitel si na svoje néaklady zabezpeti dodavku elekiriny. vody
a d’aldich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a intaléciu merafov
arozvodov. Systém rozvodov a vetky pouZité zariadenia musia byt’ v silade s prisluSnymi
STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stotné a dalsie zdroje a sluzby
aZ do uplného dokonlenia diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' diela zabezpe&i
plnenie podmienok spréavcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych orgénov a vietkych
reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich svydanim kolaudaéného rozhodnutia
a povolenia na uZivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné ziznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za t&elom priebeznej kontroly
a uskutoCnenia zépisov zmluvnych strén. Zhotovitel je povinny v dennych ziznmamoch
zapisovat’ udaje o &asovom postupe préc, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte zamestnancov, poéte mechanizmov
amnozstve realizovanych druhov prac, udaje doleZité na posudenie prac organmi 3titnej
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie o doddvkach materialu na stavbu, poZiadavkach na
koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskutoéfiovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v defi, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’al’i postup prac. Vetky strany stavebného dennika musia byt’ o&islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt’ vynechané voI'né miesto. Okrem stavbyvedticeho méze do stavebného
dennika vykonévat' potrebné zdznamy iba objednavatel, resp. osoba opravnena jednat
vrealizatnych veciach objednavatela alebo prislusné organy Stitnej spravy. Zhotovitel je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatel'a na ucast
pri vykonavani skusok v stlade s STN. Ak sa objednévatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel’ opravneny vykonat' skiisky bez jeho udasti. Zhotovitel’ je povinny viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skugkach. Vsetky zmeny aprace vykonané naviac je
zhotovitel' povinny zd6vodnit zépisom do stavebného dennika. Objednavatel' alebo nim
poverend osoba je povinnd priebezne kontrolovat’ zépisy v stavebnom denniku areagovat
adekvatnym spdsobom na poZiadavky &i pripomienky zhotovitel'a. Képie stavebného dennika
budi priebeZne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolauda&ného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit* Dielo poéas jeho vykonavania a opatrit’ Gasti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednévatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal

’.

Urad ZSK na zaklade poZziadavky spravcu a ktoré su pre zhotovitel'a z4vizné.

Zhotovitel’ je opravneny pri vykonévani Diela pisomne poZiadat’ Objednavatela o odstihlasenie
zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpotte len v pripade, ak zmenu materialu
alebo technologii vyZaduju aktulne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa
materidl alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’ alebo dod4vat’ na
slovensky trh) alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych orgénov verejnej
spravy (napr. stavebny trad, pamiatkovy tirad). Primerane podrla tohto bodu sa postupuje, ak
zmenu materialov alebo technolégii poZaduje Objednavatel.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bez predchidzajiceho pisomného stihlasu objednévatel’a imyselne
ani znedbanlivosti neumoni tretej osobe ziskat informacie o Zmluve o dielo alebo
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7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

o skutoénostiach, ktoré sa dozvedel v savislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

Objednavatel mdZe preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu
a moZe toto delegovanie kedykol'vek zrusit’. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne uinnost’ po dorudeni zhotovitefovi. Akekolvek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skifka, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutoéfiovany
touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky uéinok, ako by ho uskutoénil objednévatel
sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie BOZP, PO aochrany Zivoincho
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodévatela na stavenisku.
Zaroven zabezpeéi, aby vsetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatefa absolvovali
predpisané $kolenia alebo mali prislusné atesty a osvedCenia. TaktieZ sa zhotovitel' zavazuje
vybavit svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat v silade
so veobecne zaviznymi predpismi a zdkonmi, zaroveri okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objedndvatela na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 3kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 §kodéch na Zivotnom prostredi,

- 0 poZiaroch.

Objednéavatel, opravnena osoba podra Cl. I, resp. osoba oprivnens jednat v realizaénych
veciach objednévatela je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny,ak je ohrozenad bezpe¢nost
uskuto&fiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebuda pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dé6vodov, ktoré nestivisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a sihlasu objednévatela alebo spravcu. Objednévatel’ nezodpoveda
za Skody spOsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neoprdvnene zdrZiavaji mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli zjeho Einnosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak $kodu podla predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel, za tito $kodu zodpoveda zhotovitel ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kdd objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdévania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpetit. Je povinny udrZiavat’ na
stavenisku — pracovisku poriadok a &istotu, ako aj odstratiovat’ odpady a nelistoty vzniknuté
zjeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpelit tak, aby neohrozoval
bezpecnost na inych pracoviskéch.

Zhotovitel' sa zaviizuje dodat’ objednavatelovi certifikity zhody od pouZitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytni si vzdjomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknu po¢as vykondvania Diela,



najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozomif
objednévatela na moznost realizicie jednoduchsich a finanéne menej naroénych rieSeni ako
predpoklada tito zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky zhotovitela poéas
realizacie Diela akceptovat'.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materil, o ktorom je v &ase jeho
pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spitiat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov, budu spifiaf kritéria a Standard pozZadovany
objednavatelom a buda v stlade so vieobecne zavéznymi predpismi a normami platnymi
v SR.

Zhotovitel je povinny  zuastfiovat sa kontrolnych dni uréenych objedndvatelom
prostrednictvom na to opravnenych osdb v zmysle tejto zmluvy alebo na ziklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

7.24 Zhotovitel' na Ziadost objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré st v pravnom vztfahu
s objednévatelom s predchadzajucim sthlasom objednévatela potrebné vysvetlenie v3etkych
otazok spojenych s vykondvanim Diela.

7.25 Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktord mé prisludné opréavnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ objednévateFovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifik4cia tejto zodpovednej osoby nebola zhotovitePom ozndmena uz v procese verejného
obstaravania.

7.26 Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukonfenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skiok zabezpedi zhotovite.

7.27 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrZiavat’ zikaz nelegilneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zikona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a nelegdlnom zamestndvani v zneni
neskorSich predpisov. ZhotoviteP sa zaviizuje, e dodr¥iavanie zikazu nelegilneho
zamestnavania zabezpedi a bude vyZzadovat aj u svojich subdoddvatel’ov. Porusenie
povinnosti, ktora vyplyva pre Zhotovitela z tohto bodu predstavuje podstatné porusenie tejto
zmluvy a zaklad4 Objednévatelovi prévo odstupit od tejto zmluvy.

. Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

8.1 'V pripade omeSkania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela objednavatelovi
v dohodnutom ¢&ase plnenia v Cl. III, bod 3.2 tejto ZoD, je spravca opravneny Zadat od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

- 0,5 % zceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zalaty) deti omeskania
zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 1,0 % zceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zalaty) deti omeskania
zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

8.2V pripade, ak sa Zhotovitel omesk4 s odstrénenim a likvidéciou staveniska, upravou terénu
staveniska do pévodného stavu oproti terminu uvedenému v CL. I1L, bod 3.13 tejto zmluvy, ma
spravca prévo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vySke 100 € za kazdy deti
omeSkania.
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Ak sa spravca dostane do omeskania s uhradou opravnenej faktury, moZe si zhotovitel' uplatnif
voti objednavatel'ovi zaplatenie Grokov z ome$kania vo vyske 0,03% s DPH z dlinej sumy za
kazdy deni omeskania.

Ak zhotovitel' nevykond Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykondvanie predmetu
tejto zmluvy, je spravca oprdvneny poZadovat uhradenie nékladov a $kod, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel' neza¢ne s odstrafiovanim vad Diela v lehote uvedenej v €l. IX bode 9.3. tejto
zmluvy, objednavatel’ je opravneny poZadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy defi ome$kania.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych wvad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kaZdu vadu a nedorobok a kazdy defi omeskania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
100 € za kazdy deti neposkytnutia sti¢innosti v stvislosti s reklamaciou vad diela podra ¢&l. IX.
bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

8.7 Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdi vadu a kazdy defi omeskania zmluvnu pokutu 100 €.

8.8 Objednavatel’ je opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podl'a tejto zmluvy za kazdy defi poruSenia povinnosti v pripade,
ak zhotovitel' porusi niektori z povinnosti, ktord pre neho vyplyva z ustanovenia &lanku VI.
tejto zmluvy.

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravca je opravneny Ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle bodu 8.1 a 8.2 tohto &lanku, tak, Ze doru¢i zhotovitel'ovi pisomni vyzvu na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ktord bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na
zaplatenie. V pripade ak zhotovitel' zmluvnu pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa
dohodli, Ze spravca je oprdvneny svoju splatni pohladdvku titulom zmluvnej pokuty
jednostranne zapoditat’ voéi akejkol'vek splatnej pohPadavke zhotovitela.

8.10 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotoviteI nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ §kodu tym spdsobenu.

8.11 V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR preukdZe, Ze sa
zhotovitel pri ziskani zdkazky dopustil koluzneho spravania a/alebo v pripade, ak zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzada, atym narusil alebo
ohrozil hospoddrsku sttaZ, je objednavatel oprdvneny Ziadat' od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkove] ceny diela s DPH a zhotovitel’ sa takiito zmluvnu
pokutu zavizuje zaplatit. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok objednévatel'a na ndhradu
tym sposobenej $kody v plnej vyske.

CLIX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

9.1 Zhotovitel' zodpovedd Objednévatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve aZe podas zarutnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urené v projektovej dokumentacii (ak bola predloZend) av platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednévatel’ nie je povinny prevziat' vykonané Dielo, ktoré ma
vady a nedorobky bréniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uZivaniu,
ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
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technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou,
alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podla
bodu 3.8 tejto zmluvy.

9.2 V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov
odstranenia. V pripade, Ze vady anedostatky budi drobného charakteru anebudid branif
riadnemu uZivaniu Diela, m6Ze objednévatel prevziat' vykonané Dielo surenim terminu
odstranenia vad anedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zépis rozhodujici pre uréenie
zaliatku zaru¢nej doby na Dielo.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze poCas zaruénej doby ( bod 9.5) ma
objednavatel’ pravo pozadovat' a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
néklady. Zhotovitel’ sa zavizuje zaat’ s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hedin po
uplatneni reklamacie objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto&ného odkladu, najneskér do
troch dni od dorufenia reklamicie od objednavatela, ak sa sobjedndvatefom pisomne
nedohodne inak.

9.4 Ak zhotovitel' neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
neza¢ne odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhPadom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v poZadovanom termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadovat
zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady
zhotovitel'a, prifom zhotovitel' sa vyslovne zavizuje aje povinny takto vynaloZené ndklady
objednavatelovi nahradit. Néhrada takto vzniknutych nédkladov moZe byt vykonana
nasledovne:

a.) zapotitanim zadrZanych 10 % zceny podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial tito suma
nebola objednavatel'om zaplatend alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnost'ou 10 dni odo dfia dorudenia zhotovitel'ovi.

9.5 Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zdruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
za¢ina plynit diiom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpovedd za vady spOsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel’ takisto nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych objednavatelom, na nevhodnost’ ktorych objednavatela
upozormnil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval alebo ak zhotovitel ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost.

9.6 Zarutna doba neplynie po dobu, po ktorii objednavatel’ nem6ze Dielo uZivat’ pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo
k vymene jednotlivych ¢asti za nové, plati, Ze pre nové &asti Diela zadina plynat’ nové zaruéna
doba 60 mesiacov odo diia nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

9.7 Na materidly a technolégie, ktoré tvoria su¢ast’ dodavky diela sa vztahuje zaru¢na doba podla
uvedeni ich vyrobcov.
qL X
Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania mdZe dojst’ na
zéklade pisomného dodatku odsuihlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zékonnych ddvodov vymedzenych v § 18 zdkone &. 343/2015 Z. z. aza dodrZania
podmienok ustanovenych zakonom &. 343/2015 Z. z.,
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alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré sii v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona & 3432015 Z.
edzené v tejto zmluve a za dodrZania podmienok ustanovenych zékonom &. 34372015 Z. z.

0.2. Zaikonné dévody na zmenu zmluvy si:

10.2.1 dévod podl'a § 18 ods. 3 pism. a) zakona &. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vztahu k naviac pricam alebo dopliiujucim stavebnym pracam)

10.2.2 dovod podra § 18 ods. 1 pism. b) zékona & 343/2015 Z. z. (tzv. dopliiujice stavebné
prace)

10.2.3 dévod podl'a § 18 ods. 1 pism. c) zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidateFné okolnosti)

10.2.4 dovod podra § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zékona &. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatefa
na zéklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dévod podla § 18 ods. 1 pism. e) zékona &. 343/2015 Z. z. (tzv. in4 nepodstatna zmena).
10.3. Zmluvné dévody na zmenu zmluvy su:

10.3.1 zmena subdodévatel’a za podmienok stanovenych v &lanku VI. — Subdod4vatelia tejto
zmluvy;

10.3.2 zmena materidlov alebo technol6gii za podmienok stanovenych v &lanku VII. bod 7.12
tejto zmluvy;

10.3.3 zazenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodavky;
10.3.4 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizicie stavby vyskytnii také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré su nevyhnutné
na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy asicasne ich objektivne nie je mozné riadne
ukoncit', odovzdat’ a prevziat v termine na vykonania Diela podra tejto zmluvy,

b) alebo, ak dokonlenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné),

¢) alebo, ak dokontenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uju iné nepredvidatené okolnosti (poZiar, vybuch, tder blesku, pad stromov, stoZiarov
a inych predmetov, povodeti, zaplava, vichrica, krupobitie, ina Zivelna pohroma alebo havéria). Za
tymto ucelom sa Zhotovitel' zavizuje, Ze pisomne ozndmi Objednavatelovi nutnost’ prediZenia
terminov na vykonanie Diela bez zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych

zd6vodnenim.

10.4 Ak pocas realizicie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné préce a/alebo dodavky, ktoré
nie si zahrnuté v Prilohe &. 1 tejto zmluvy &o do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré st
nevyhnutné na riadne dokonéenie Diela podl'a tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny tieto préce
ocenit’ a v pisomnej forme predloZit’ objednavatel'ovi na odstihlasenie este pred ich realizéciou.
Pri oceneni naviac prac a dopliiujtcich prac postupuje zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v rozpodte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpodtu,
ktory je suast'ou tejto zmluvy, -
b) pri polozkéch, ktoré sa v rozpodte nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe kalkuldciu
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11.2

11.3

12.1

12.2

ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu poéas doby, kym sa
dosiahne vz4jomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto pric bude
rieSend postupom v zmysle zdkona ¢&. 343/2015 Z. z.. a tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre tucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povaZzuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stréan a tieto ich ani nemdZu ovplyvnit,, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy
a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vy88iu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene a Easu plnenia.
Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvnd strana, ktora sa opravnene odvoldva na vy3$Siu moc,
pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstupenia nastanti diiom doruenia ozndmenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' ddva suhlas objednavatel'ovi vykonat' na pomocnom leSeni
na stavbe instaldciu informagno-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na mieste, ktoré
si objedndvatel’ vyberie ato bezodplatne a po celi dobu, kym bude postavené leSenie. Za
ucelom inStaldcie alebo demontéZe tohto informa&no-propagaéného zariadenia sa zhotovitel
d’alej zavizuje umoznit' vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budii zabezpe&ovaf tito
inStaldciu alebo demontaZ, priom konkrétnu osobu ako aj termin instalacie (alebo demontéze)
ozndmi objedndvatel' zhotovitelovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené
v zéhlavi tejto zmluvy.

CL. XII.
Odstiipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy z dovodov podla § 344 anasl. Obchodného
zékonnika, z dovodov podl'a ustanoveni zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (§
19) a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov alebo z dévodov
ustanovenych v tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy zo zmluvnych dovodov najmi vtedy,:

- ak zhotovitel' podstatne porusuje tGto zmluvu tym, ¢ neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy urenym technologickym
postupom prac, STN avSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi atouto zmluvou,
a napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a nevykona népravu v uréenej lehote,

- ak zhotovitel’ podstatne poruSuje tuto zmluvu tym, Ze napriek pisomnému upozorneniu
objednéavatela (jeho zdstupcom na stavbe, zdpisom v stavebnom denniku na chybné
plnenie zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym sposobom) pokra&uje v chybnom plneni
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady tito
neodstranil. V rozsahu chybného plnenia nie je objednavatel povinny vykonat' uhradu
platby a aZ do jeho odstrénenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej
Ciastky stanovi objedndvatel vypoltom podla rozsahu chybného plnenia v stlade
s cenovou ponukou, ktora je si¢ast’'ou tejto zmluvy,
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12.3

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

ak zhotovitel podstatne poruSuje tito zmluvu tym, 7¢ neprevezme stavemisko,
nedokaZe vykonat’ Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vaZneho dévodu prerudi vykongvanie
Diela alebo bez naleZitého zd6vodnenia neplni harmonogram prac,

ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zaatie
konkurzného konania, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizaéné konanie v zmysle zikona &. 772005
Z. 2. Vplatnom zneni, alebo ak zhotovitel' v ddsledku svojej platobnej neschopnosti
zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne ak zhotovitel’ vstipil do likvidacie,

- ak tak ustanovuje vyslovne tato zmluva v inych ¢lankoch.

Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednavatel’ bezd6vodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dévodu
na strane zhotovitel’a,

- objednavatel je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

- objednavatel bezd6vodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

CI. XIII.
Zaverecné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel
sa bude riadit’ tieZ pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutoénosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika, Ob¢ianskeho zakonnika, pripadne d’al$imi pravnymi
predpismi, najmi: stavebnym zdkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
o0 bezpetnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’al$imi pravnymi
predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, najmi zdkonom &. 343/2015 Z. z.,
s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neti¢inné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a idinné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavizuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. nel¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. G¢innym, ktoré najlepSie zodpovedd pbvodne zamyslanému
ekonomickému u€elu ustanovenia neplatného, resp. neudinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca Gprava vieobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost’ doruovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povaZuje za dorudent aj
diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia tloZnej lehoty na poste, a to aj
v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zésielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznaleny
na zasielke ako deti netispe$ného doruéenia z dévodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvIast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokoI'vek donttenia, nie v tiesni a po vzdjomnom uvaZeni.
Rovnako tak prehlasuju, Ze im nie st zndme Ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli spdsobit’
neplatnost’, resp. neti¢innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text preditali
a pochopili a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, objednavatel' a zhotovitel’ obdrZia po
dve vyhotovenia a sprdvca po jednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’
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oha&. 1: Cenova ponuka
oha &. 2: Zoznam subdod4vatel'ov

v Ziline dia . 2.0 40(G

Za Objednavatel’a:

Pligsky sambsprivny kraj
Ing. Juraj Blanir, predseda
zast. Ing. Jozefom Strbom, podpredsedom

Za spraveu:

HARMONIA- zariadenie pre seniorov,
domov socidlnych sluZieb a Gtulok

fom jej podpisu v§etkym1 zmluvnymi stranami. T4to zmluva nadobudne &innost dilom
* nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

....................

Za ZhotovitePa:

Lu- Vas, s.r.o., konatel’
LvbomirVavro

Mgr. Katarina Veselovskd, riaditeI’ka na zdklade poverenia
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby HARMONIA- ZpS , DSS ul Republiky 1045/22, Zilina - Stavebné upravy JKSO
Nazov objektu ECO
Nazov Easti Miesto
ICo IC DPH
Objednavater
Projektant
Zhotovitef Lu- Vas, s.r.o. Lietavska Svinng 259
Rozpoget &islo  Spracoval Diia
T ]
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Néklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. ' Pocet { Nakiady / 1 mj.
0 0 0 0] 0 0
Rozpoétové naklady \EUR
A |Zakladné rozp. naklady |B Dopinkové naklady C [Vedl’ajéie rozpoctové naklady
1 [HSV  |Dodavky 143 | 8 |Praca nadéas 0 | 13|Zariad. staveniska 0
B Montaz 3399 | 9 |Bez pevne;j podl. 0 [ 14|Mimostav. doprava 0
3 |PSV  |Dodavky 17 282 | 10|Kultirna pamiatka 0 | 15|Uzemné vplyvy 0
[ 4] Montaz 9411 |11 0 | 16|Prevadzkové vplyvy 0
5 ["M" |Dodavky 0 17 |Ostatné 0
? Montaz 1083 18 (VRN z rozpottu 0
7 |ZRN (r. 1-6) 31317 12 (DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0
20|HZS 0 | 21|Kompl. &innost 0 [22|0statné naklady 0
Projektant D [Celkové naklady
23|Sudet 7, 12, 19-22 31 317,17
Déatum a podpis Peciatka 2420 % ’ 31317,17 DPH 6 263,43
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 37 580,60
E |Pripoéty a odpoéty
Déatum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26|Dodavky objednavatela 0
27|Kizava dolozka 0
Datum a podpis Petiatka 28| Zvyhodnenie + - 0




OCET

: HARMONIA- ZpS , DSS ul Republiky 1045/22, Zilina - Stavebné upravy

: Stavebné upravy hygienickych zariadeni 1 n.p. ( kiipePiia) JKSO:
3 : ECO:
jednavater: Spracoval:
Zhotovitel: Lu- Vas, s.r.o. Lietavska Svinna 259 Datum: 25.7.2016
Mnozstvo |  Cena c > Hmotres?
“;cga!kom | jednotkova calkom
6 :
Prace a dodavky HSV 24581 0475
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 95,13 0.465
Nater speviiovacpom podkladu pod omietky na stenach a
1 1610412113  |stropoch m2 4,377 0,64 2,80) o,g
2 1610991111 Zakryvanie vyplni vnatornych okennych otvorov m2 22,514 0,85 19,23 0. Dﬁﬂ
Postrek vodotesnych alebo tepelnych izolacii na stenach
3 |612456212 maltou cementovou, hr. jadra 8 mm m2 15,812 3,71 58,58{ 0.417
Vnutorna omietka stien BAUMIT ,vapenna biela,jemna
4 1612465138  |Stukova,mieSanie strojne,nanasanie ru¢ne hr.4 mm m2 4,377 2,73 11,93] 0.026
Priprava zatvrdnutého povrchu beténovych mazanin
5 1632902211 icementovx’m mliekom s Erl’sadou PVAC m2 4,115 0,63 2,5é 0,01
9 Ostatné kon§trl_1_kcie a prace-buranie 141,59 0,010
LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leSerovej J
6 [941955002 podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 4,115 2,39 9,82 0.00:
7 1952901111  |Vycistenie budov pri vy$ke podlaZi do 4m m2 4,115 2,23 9,1 0,000
Buranie dlaZieb, bez podklad. I6Zka z xylolit., alebo
8 1965081712 keramickych dlazdic hr. do 10 mm nad 1 m2 m2 4,115 1,14 4,68 0,000
Prisekanie a odsekanie lepidla po vybtrani ker dlazby a
9 |967031132 |oCistenie bet podkladu m2 4,115 2,38 9,78 0,000)
Prisekanie a odsekanie lepidla po vybtirani ker obkladu a
10 |967031132  |ogistenie podkladu m2 11,759 1,84 21,64 0,000
[Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného
11 1968061125  |kridla do 2 m2 ks 1,000 0,41 0,41 0,000)
Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 100 ZL
12 [971033521  |Jmm-0,191t m2 1,028 4,81 4,94 0,00:
Vysekanie ryh v bet. dlazbe do hfbky 100mm a $irky do
13 |974042553  |150mm -0,028 t m 2,000 4,56 9,13 0,000
Vyburanie objimky,drZiaka,vesiaka,zaclonovej konzoly, z
14 |976082131  |muriva tehlového -0,001 t ks 2,000 0,81 1,62 0,000
15 1978011191 Obrtisenie omietok stien a stropov frézovanim m2 4,377 1,74 7,59 0,000)
(Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnitomych nad 2
16 1978059531  |m2 -0,068 t m2 11,759 1,88 22,05 0,000
Zvisla doprava sutiny a vybtranych hmét za prvé podlazie
17 1979011111 nad alebo pod zakladnym podlazim t 1,362 5,04 6,86 0,000
18 1979081111  |Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku do 1 km t 1,362 8,00 10,90 0,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dal$i 1
19 1979081121  |km t 39,498 0,29 11,42 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10
20 [979082111  |m 1,362 5,09 6,93 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za
21 979082121  |kazdych dalsich 5 m t 6,810 0,57| 3,87 0,000)
[ 22 1979082121 Poelatok skladka - ostatny odead t 1,3§2J 0,57] 0,77 0,00
99 Presun hmét HSV 9,10 0,000
P S
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkajsich
23 1999281111 lastov vysky do 25 m t 0,461 19,74 9,10 0,00
PSV Prace a dodavky PSV B 2498,45 1,375
711 Izolacie proti vode a vihkosti 54,44 0,000




KednozloZkova hydroizolagna hmota kuapelfiovéa dvojnasobna
vodor. m2 4,115 2,33 9,57 0.000
Kednozlozkova hydroizolaéna hmota kupelfiova dvojnasobna
zvisla m2 15,812 2,80 44 27 0.000
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky nad 6
998711202  |do 12 m % 22,120 0,28 0.60) 0,009
721 Zdravotech. vniitorna kanalizacia 551,59 0,113
Demontaz vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny
7 1721210814  |DN 125 0,04285t ks 1,000 4,13 4.13 0.000
Podlahové vpusty s odtokom DN 40/50 s nerez mriezkov
8 721211303 115x115 ks 1,000 76,41 76,41 0.033
MontaZ podlahového odtokového Zfabu dl 1000 mm pre
9 1721211203 |montaZ k stene ks 1,000 33.71 33.71 0.
AR
0 {5523400000 Sl]erava sgrchového Zlabu s nerezovym rostom odpad DN 50]ks 1,000 432,7 4327 0.03¢
Presun hmét pre vnutornu kanalizaciu v objektoch vysky nad
11998721202 |6 do 12 m % 0,840 5,47, 4, 0.00
72_2 Zdravotechnika - vnutorny vodovod 21,12 0,001
Montaz ventilu
vytok.,plavak.,vyptist.,odvodiiov. kohut.plniaceho,vypustacieh
722229101 |o PN 0.6, ventilov G 1/2 ks 3,000 2,55 7.64/ 0.001
e v
4228461102 |Ventil rohovy ks 3,000 4,45 1 236 0
Presun hmét pre vnitorny vodovod v objektoch vysky nad 6
998722202 |do 12 m % 0,600 0,21 0,13 0.00
P Iy
725 Zdravotechnika - zariad’. predmety 689,19 0,066
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej
5 1725210821  |armatdry 0,01946 t sub 1,000 2,67 2,67 0,000
Montaz umyvadla bez vytokovej armatury z bieleho diturvitu
6 1725219201 so z_éeachovou uzavierkou na konzoly sub 1,000 19,36 19,36
7 15516131000 |Uzavierka zép. umyv. T 7105 s vent. D 40 mm z PH ks 1,000 0,03 0,03}
8 16420141130 |Sanitarna keramika JIKA ZITA invalidné umﬂ’ adlo 1335.0 |ks 1,000 46,67] 4967
9 1725219601 |Montaz stIEa umyvadla stb 1,000 2,05 2,05
0 16420141130 Polost/e umyvadla ks 1,000) 18,67 18,67}
11725220831 _ |DemontaZ vane liatinovej rohovej 0.09510 t sub 1,000 3,37 3,37
._2 725239101 MontaZ bidetu z bieleho diturvitu bez bidetove’l sﬂgravy ks 1,000 11,51 11,51
6424160300 |Bidet so supravou ks 1,000} 210,13 210, 1:_;‘*
Dopinky zariadeni kipefni a zachodov kuramické toaletni
4 725291111 deska rovna Sitka 500 mm stb 3,000 18,08 54,25 0,007
5516691000 |Madlo rovné pre imobiinych nerez dl 800 mm ks 2,000 67,21 134,42 0,001]
6 15516691000 |Mydelnicka so zeé_sobnikom na tekuté mydlo nastzenna ks 1,000] 19,20 19, 20] 0,00
725291121 |Doplnky zariadeni kupelni -zrkadla df 30 cm sub 1,000 5,36 5,36 0,002]
8 16348517300 |Zrkadlo do umyvarky dl 30 cm ks 1,000 16,00) 16,00 0,00.
9 |725291121 DemontazZ ostat. prisl toalet dosky , mydl vesiaka sub 4,000 2,24 8,94 0,006
0 |725820801  |DemontaZ batérie nastennej do G 3/4 0,00156 t stib 1,000 1,61 1,61 0,000
MontaZ batérie umyvadlovej a drezovej stojankovej s
1 1725829301  |mechanickym ovladanim G 1/2 ks 1,000 3,90| 3,90, 0,00
2 15514427600 |Batéria umyvadiové stojankova G 1/2 ks 1,000 49,49| 49,49 0,00
3 |725840851 DemontaZ batérie sprchovej , vaiovej podomietkovej ks 2,000 4,01 8,02 0,0004
725849201 MontaZ batérie serchove' néstenne'l s pevnou ﬂ'ékou serchy ks 1,000 6,32 6,32] 0,0%
5514542100 hBatén’a sprchova nastennd 1 pakova s prislusenstvom ks 1,000} 41,77 41,77 0,001}
DemontaZ zapachovej uzévierky pre zariadovacie
6 725860811  |predmety, jednoducha 0.00085 t ks 1,000 0,28 0,28] 0,000
Demontaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie
7 1725860812  |predmety,dvojita  0.00122 ks 1,000 0,35) 0,35 0,000
MontaZ zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety
8 1725869203  |bidet D 40 ks 1,000 2,91 2,91 U,OOQI
9 15516174000 IUzévierka zépachova pre bidet 4|7<s 1,000] 4,76 4,76 0,001}




MontaZ a dodavka dvierok z plastov 15/15 ks 1,000 14,40 14,4{{ 0000
Demonta dvierok vysekanim ks 1,000 1,08 1.08 0.009
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vysky
nad 6 do 12 m % 0,240 6,88 1 uResls |
Ustredné kirenie, vykurov. telesa 54,02 0.000
DemontaZ a spatna montaz vykurovacieho telesa rebrikového
735000911 vratana ventilu regulax a term hlavice sub 1,000 44,33 44 33 0.000)
\Vyregulovanie dvojregulaéného ventilu s termostatickym
64 |735000912  jovladanim ks 4,000 2,25 8.99 0.0004
Presun hmoét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky nad 6
65 1998735202  |do 12m % 1,320 0,53 0.7 0,000
763 Konstrukcie - drevostavby 94,09 0.042
el
SDK kazotovy podhfad RIGIPS 600x600 mm hrana A
66 [763135015  |konStrukcia viditelna Casoforte m2 4,155 21,86 90,82 0.04
67 998761201 Presun hmot pre drevostava v objektoch ﬂ'éky do12m % 3,601 0,91 327 0.0od
766 Konstrukcie stolarske 276h20 0,082
68 |766661112 Dodavka a montaz dverového kovania sub 1,000 19,17 19,17} 0.000
Montaz dverového kridla kompletiz.otvaravého do ocefovej
69 |766661112 Ie_allebo fosiovej zarubne jednokridlové ks 1,000 3,17] 3,17] 0.00f
Dvere vnutorné hladké dyhované jednokridlové piné MH
70 |6116173100 |80x197 cm prefa ks 4,000 63,03 252,11 0.08
Presun hmot pre konStrukcie stolarske v objektoch vysky nad
71 1998766202 6 do 12 m % 0,640 2,74 1,76 0.00
767 Kon§trt=.kcie dopinkové kovové 16,42 0,000
72 |767581802  |DemontaZ podhfadov lamiel 0,004t m2 4,115 3,18] 13,08 0,000
73 |767582800 DemontaZ podhladov rostov 0,002t m2 4,115 0,78 3,19 0,000
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové kon$trukcie v
74 1998767202  |objektoch vys$ky nad 6 do 12 m % 0,880 0,1% 0,14 0,000
e
771 Podlahy 2 dlazdic 98,18 0,143
75 |771411011 Montaz prechodovc_ej listy m 0,800 1,44 1,15 0,00d
76 11977401000 |LiSta prechodové mosadzna $irky 30 mm m 0,800 3,83 \;3“06 0,001
MontaZ podlah z dlaZdic keram. ukladanie do tmelu bez
77 |771575109 povrch. Upravy alebo glaz. hladkych 300x300mm m2 4,115 6,33] 26,06 0,02
78 |771579792 PriEIatok k cene za podlahy pri montaZi do 5 m m2 4,115 1,30 5,35 0,00
79 |5858141000 |Tmel leipaci kg 16,460} 0,56 9,28} 0,01
80 |5858400050 |Sparovacie hmoty na obklady a dlazby biela kg 4,115 0,80] 3,29 0, 021I
81 15976419000 |DlaZdice keramické protismykové m2 4,321 10,88 47,02 0,08
Presun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch vys$ky nad 6
82 1998771202 |do12m % 3,120 0,95) .2-|9—7 0,00
777 Podlahy syntetické 20,40 0,019
Podlahy zo stierky silikatovej s disperziou hr. 4 mm z Teralitu
83 |777551440 |DB m2 4,115 4,93 20,29 0,019
Presun hmoét pre podlahy syntetické v objektoch vysky nad 6
84 [998777202 _ |do 12 m b 0,560 0,20 0,11 0,000
781 Dokon&ovacie prace a obklady 459,94 0,896
MontaZz obkladov vntitor. stien z obkladadiek pérov. alebo
85 |781415013  Jopaknych kladenych do tmelu vef. 150x150mm m2 15,812 13,06 206,55 0,04
86 15858141000 |Stierka lepiaca kg 47,452 0,56 26,76 0,047
87 |5858141000 |Hmota $parovacia kg 12,650} 0,56 7,14 0,013
88 15976663100 _[Obkladacky keramické m2 16,603 11,1 185,14 0,78
89 |781491111 Montaz Elasto!zch Eroﬁlov pre obklad do tmelu - roh stsny m 6,908 3,44 23,77 0,00
90 15978833000 |Profil kryci rohovy - ukonéovacie listy obkladu m 7,115 0,37] g@ 0,009
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky nad 6
91 1998781202 |do12m % 1,760 452 7,96 0,000




Dokonéovacie prace - natery

J Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych i
783201811 dopinkovych konstrukcii brisenim m2 1,000 4,57 4571 0.
Natery kov.stav.dopink.konstr. syntetické farby Sedej na
93 1783225100 |vzduchu schnice dvojnas. 1x s emailov. m2 1,000 5,64] 5564 0.000
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby Sedej na
94 1783226100 |vzduchu schniice zakladny m2 1,000 2125 25 40_%
784 Dokoné&ovacie prace - mafby 150.40 0.012
Penetrovanie jedm jemnoz. podkladov v miestnostiach vysky
95 784411301  |do 3,80 m m2 4,377 0,14] 0. 0.
Mafby z maliarskych zmesi tekutych Primalex, Superlex,
96 1784452271  |Farmal jednofarebné dvojnas. vysky do 3,80 m m2 4,377 1,32 8 0.00
97 15978833000 |Konstrukcie a préce HSV a psv t5 hod 8,000 8,00] 64 07] 0.014
98 15978833000 iDodévka materialu pre HZS prace stib 1,00\ 80,07] 80.01 0.001
M Prace a dodavky M 83,50 0,000
21-M Elektromontaze 44,01 0,000
99 210010001 Elektroin$talacie - montazne prace sub 1,000 32,01 32,01 0,
10013450700100 |Dodévka elektroinstalacného materidli pre nedpec préce sub 1,000 12,00] 12..00 0
24-M MontéZe vzduchotechnickych zariad. 39,49 0,000
101{240010211 \Ventilator axiélnx FALAX do Eotrubia Verkost : 31,5-7 ks 1,000 g;n 927 0.
102|4291400001 |Dod4vka radialneho ventildtora s cgasovym spinacom ks 1,000 26,92] 26.9. 0,
DemontaZ - Mriezka kruhova krycia pre osadenie do maru.
103240070820  |Verkost : 200 ks 1,000) 3,31 3.31 0.00
Celkom 282776 1.850




POCET

ba: HARMONIA- ZpS , DSS ul Republiky 1045/22, Zilina - Stavebné upravy

kt: Stavebné tpravy hygienickych zariadeni 3 n. p. (kupefiia a WC) 4 bunky JKSO:

Cast: ECO:

Spracoval:

Datum: 25.7.2016

o] Mnozsve | cena Hrores®
jednotkova Cena celom caliom
| R 7
Prace a dodavky HSV 168250 4,087
Upravy povrchov, podlahxi osadenie 4,035
Nater speviiovagpom podkladu pod omietky na stenach a
610412113 |stropoch m2 35,048 0,64 224 0.02q
2 1610991111 Zakryvanie vyplni vnitornych okennych otvorov m2 86,158 0,85 73, 0,007
Vyspravenie ostenia po vyburani a osadeni novych vyplni
3 612421431 otvorov m 40,400 5,28| 213,35 1,150
Postrek vodotesnych alebo tepelnych izol4cii na stenach
4 1612456212 |maltou cementovou, hr. jadra 8 mm m2 78,325 3,70] 290,12] 2,
Vnutorna omietka stien BAUMIT ,vapenna biela,jemna
5 1612465138  |stukova,miesanie strojne,nanasanie ruéne hr.4 mm m2 35,048, 2,73 95,54 0.210
Priprava zatvrdnutého povrchu beténovych mazanin
6 1632902211 cementovym mliekom s prisadou PVAC m2 14,844 0,63 9,32] 0.0624
Osadenie ocel.dvernych zarubni lisov.alebo z uhol.s
_7_ 642944121 vybet.prahu,dodato&ne,s plochou do 2,5 m2 ks 8,000 14,55| 116.4. 0.42
8 15533194300 |Zarubria ocelové CGH 70x197x11cm F ks 4,000} 17,74 70,94 0.043
9 15533194400 |Zarubiia ocelovd CGH 80x197x11cm | ks 4,001 17,9 71,61 0
9 Ostatné konstrukcie a prace-btranie 647,11 0,053
LeSenie fahké pracovné pomocné, s vyskou lesefovej
10 |941955002  |podiahy nad 1,20 do 1,90 m m2 14,844 2,39 35,42 0,02
11 1952901111 |Vyeistenie budov pri vyske podlaZi do 4m m2 14,844 2,23 33,15 0,001
Blranie dlaZieb, bez podklad. 16ka z xylolit., alebo
12 1965081712 |keramickych dlazdic hr. do 10 mm nad 1 m2 m2 14,844 1,14 16,86 0,000
Prikresanie rovnych osteni, bez odstupu, po hrubomvybtirani
13 [967031132 _|otvorov, v murive tehl. na maltu -0,057 t m2 6,060 3,18] 19,25 0,000
Prisekanie a odsekanie lepidla po vyburani ker dlaZby a
14 [967031132 _|ogistenie bet podkladu m2 14,844| 2,38 35,27| 0,000
Prisekanie a odsekanie lepidla po vyburani ker obkladu a
15 [967031132  ocistenie podkladu m2 31,531 1,84 58,02 0,000
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného
16 1968061125  [kridla do 2 m2 ks 8,000 0,41 3,24 0,000
Vyburanie drevenych a kovovych dverovych zarubni -0,082
17 [968062455 |do 2 m2 m2 11,480 4,13] 47,44 0,013
Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 100
18 971033521  Jmm-0,191t m2 3,497 4,81 16,80 0,006
Vybtranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150
19 1971033531  |mm -0,281 t m2 2,520 6,19 15,59 0,0
Vysekanie ryh v bet. dlazbe do hrbky 100mm a $irky do
20 1974042553  |150mm -0,028 t m 4,000 4,56 18,25 0,000
Vyburanie objimky,driiaka,ve§iaka,zéclonovej konzoly, z
21 1976082131 _ |muriva tehlového -0,001 t ks 8,000 0,81 6,48 0,000
22 1978011191 Obrisenie omietok stien a stropov frézovanim m2 35,048 1,74 60,81 0,000}
Odsekanie a odobratie stien z obkladagiek vnitomnych do 2
23 [978059511  |m2-0,068 t m2 1,615 3,65 5,90] 0,000
(Odsekanie a odobratie stien z obkladagiek vnutomych nad 2
24 1978059531  |m2-0,068 t m2 29,916 1,87 56,06 0,000
Zvisla doprava sutiny a vybtranych hmét za prvé podlaZie
25 [979011111 _[nad alebo pod zakladnym podiazim t 5,912 5,04 29,79 0,00




i’ Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé dalsie
979011121 odlazie t 11,824 3,53 41,72 0.00Q
979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 5,912 8,00 4731 0.004
Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1
28 1979081121  |km t 171,448 0,29 48 55 0.00Q
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10
29 1979082111 |m t 5,912 5,09 30,07 0.000
Vnatrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za
30 979082121 |kazdych dalSich 5 m t 29,560 0,57 16, 0.000
31 l979082121 Poplatok skladka - ostatny odpad t 5,912 0,57 3.2d 2,009
99 Presun hmét HSV 0,000
Presun hmét pre opravy a tdrzbu objektov vratane vonkajsich
32 1999281111 ladtov vysky do 25 m t 3,652 19,74 72.0 0,
PSV Prace a dodavky PSV 779948 5819
711 I1zolécie proti vode a vihkosti 148, 42 0,000
KednozloZkovéa hydroizola&na hmota kupeffiova dvojnasobna
33 |711111311  |vodor. m2 9,709 2,33 22, 0,000
KednozloZkova hydroizolaéna hmota kupeliiova dvojnasobna
34 1711111311 |zvisla m2 45,086 2,80| 126,24 0,000
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky nad 6
35 1998711202  |do 12 m % 2,120 0,28 0&4 0.
721 Zdravotech. vniitorna kanalizicia 481,10 0,080
Demontaz vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny
36 |721210814 |DN 125 0,04285t ks 4,000, 4,13 16,50} 0,000
MontéZ podlahového odtokového 2fabu dl 1000 mm pre
37 1721211203 montaZ k stene ks 4,000 8,43 33,70 0,05
s
38 15523400000 |Stiprava sprchového 3fabu s nerezovym rostom odpad DN 50|ks 4,000 106,72 426.8 0.03
Presun hmét pre vnitornt kanalizaciu v objektoch vysky nad
39 1998721202  [6do 12 m % 0,840 4,77 4.01 0.00
722 Zdravotechnika - vniitorny vodovod 85,72 0,004
DemontéZ armatiry zavitovej s jednym zavitom do G 3/4
40 [722220851  [0,00069 t ks 4,000 0,31 1,23 0,000
Montaz ventilu
vytok.,plavék.,vypﬂét’.,odvodﬁov.,kohut.plniaceho,vypaét’acieh
411722229101 Jo PN 0.6, ventilov G 1/2 ks 12,000 2,55 30,54 0,00
e
42 14228461102 |Ventil rohovy ks 12,000 4,45 53,44} 0,00
Presun hmét pre vnuitorny vodovod v objektoch vysky nad 6
43 1998722202  [do 12 m ; % 0,600 0,85) 0.51 0,00
725 Zdravotechnika - zariad’. predmety 2 249,92 0,316
R S R e
DemontaZ zachoda splachovacieho s nadrZou alebo s
44 1725110811 |tlakovym splachovagom 0,01933t na dalie pouzitie sib 4,000 6,24 24,96 0,00
45 1725114921 Zachodova misa,odmontovanie a spatna montas sedadla ks 4,000 1,21 4,84 0,001
46 5516739000 |Sedadlo zachodové T 3545 biele ks 4,000 6,07] 24,27 0,00
——
47 1725119305  |Montaz za’chodove'l misz kombinovanei sub 4,000 19,33] 77,32 0,00
48 16423340000 |Misa zdchodova biela kombi ks 4,000} 73,99 295,9 0,104
49 1725119701 |Priplatok za pouzitie silikénu ks 2,000 2,00 4,00 0,000
DemontéZ umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej
50 |725210821  |armattiry 0,01946 t stib 4,000 2,67] 10,70| 0,000
MontaZ umyvadia bez vytokovej armattiry z bieleho diturvitu
51 1725219201 |so zapachovou uzavierkou na konzol sub 4,000 19,36 77,42& 0,00
52 |5516131000 |Uzavierka zap. umyv. T 7105 s vent. D 40 mm z PH ks 4,000 0,03 0,13 0,001]
53 16420141130 |Sanitama keramika JIKA ZITA invalidné umyvadio 1335.0 |ks 4,000 46,67] 186,67
54 1725219601 Montaz stlea umyvadia stb 4,000 2,05 8,20)
55 16420141130 Polost/e umyvadla g ks 4,000 18,67 74,67
56 [725220831 DemontaZ vane liatinovej rohovej 0.09510 t Ist'lb 4,000 3,37 13,46




Dopinky zariadeni kupelni a zachodov kuramické toaletni
5291111 deska rovna §itka 500 mm sub 12,000 18,08 (1]
5516691000 [Madlo rovné pre imobiln ych nerez di600 mm ks 8,000 51,63] g
5516691000 |Madlo rovné pre imobiln ych nerez dl 800 mm ks 4,000] 67,20) 268 /]
60 1725291121 |Doplnky zariadeni kipefni -zrkadla df 30 cm stb 4,000 5,36 21 0
61 16348517300 |Zrkadlo do umyvarky dl 30 cm ks 4,000 16,00} 54 0.01
62 |725291121 DemontéZ ostat. prisl toalet dosky , myd| veSiaka stb 12,000 2,23 26,81 0.01
63 |725820801 DemontaZ batérie nastennej do G 3/4 0,00156 t stib 4,000 1,61 6.42) 0.000
MontaZ batérie umyvadiovej a drezovej stojankovej s
64 1725829301 mechanickym ovladanim G 1/2 ks 4,000 3,90 15.61 0
65 15514427600 |Batéria umyvadiové stojankova G 1/2 ks 4,000 49,49 197.8 0.004
66 |725840851 DemontéZ batérie sprchovej , vaiiovej podomietkovej ks 4,000 4,01 16. 0.000
67 1725849201 MontéZ batérie sprchovej nastennej s pevnou vyikou s rchy |ks 4,000 6,32 25.2d 0.00
68 15514542100 |Batéria serchové nastennd 1 pakova s prislusenstvom ks 4,000 41,76 167.04 1] é
DemontéZ zapachovej uzavierky pre zariadovacie
69 1725860811 redmety,jednoducha 0.00085 t ks 4,000 0,28| 1,13 0.000
Demontaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie
70 |725860812  |predmety,dvojita  0.00122 ks 4,000) 0,35 1,42 0,000
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vysky
711998725202 |nad 6 do 12 m % 0,240 22,45 53 O.ﬂ
734 Ustredné kl’lreniei armatury. 209,48 0,002
72 1734100811 MontaZ a dodavka ventilu regulax DN 15 1/2 ks 4,000 36,66 146,66 0,000
Demontaz armatury zavitovej s jednym zévitom nad 1/2 do G
73 1734200812 ks 4,000 0,76 3,04 0,000
Ventil regulacny zavitovy s hlavicou termostatického
74 |734222612 _ |ovladania V 4262 A - priamy G 1/2 ks 4,000 14,82 59,28 0.002i
75 1998734203 |Presun hmot pre armat\]u v objektoch ﬂ'élﬂ nad6do24m |% 0,240 2,09 0,50 u.oog
735 Ustredné k|I|reniei \_lxkurov. telesa 498,97 0,019
Vyregulovanie dvojregula&ného ventilu s termostatickym
76 |735000912  [ovladanim ks 4,000 2,25 8,98 0,000
MontaZ vykurovacieho telesa VSZ P90 dvojradového bez
77 1735159522 odv'zd&_eniado@%mm sib 4,000 13,51 54,06 0.00
78 14840200000 |Vykurovaci rebrik rovny , priamy 450x1290 mm ks 4,000 104,77 419,104 0.01
Demontaz vykurovacieho telesa rirkového s hlinikovymi
79 1735161811 lamelami stavebnej dlzky do 1500 mm ks 4,000 2,58 10,33 0,000
Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky nad 6
80 1998735202 Mm % 1,320] 4,93 6,50] 0,0&
763 Konstrukcie - drevostavby 336,09 0,150
SDK kazotovy podhfad RIGIPS 600x600 mm hrana A
81 |763135015 _[konstrukcia viditelna Casoforte m2 14,844 21,86 324,42 0,150
82 1998763201 Presun hmét pre drevostava v obl'ektoch vy$ky do 12 m % 3,600 3,24 11,68 0,009.
766 Konstrukcie stolarske 669,04 0,154
83 |766661112  [Dodavka a monta? dverového kovania stib 8,000 19,17 153,34 0,000
MontéZ dverového kridla kompletiz.otvaravého do ocelovej
84 766661112 lalebo fosiiovej zarubne,jednokridlové ks 8,000 3,17 25,34] 0,0091
Dvere vnitorné hladké dyhované Jjednokridlové plné MH i
85 16116172100 |70x197 cm prefa ks 4,000 58,51 234,02 0,072
[Dvere vnitorné hladké dyhované Jjednokridlové piné MH
86 167116173100 |80x197 gmprefa ks 4,000 63,02 252,07 0,08,
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky nad
87 1998766202 |6do12m % 0,640 6,65 4,26 0,00
771 Podlahy z dlazdic 371,00 0,536
88 1771411011 |Monta? prechodovej list m 6,000 1,44 8,64 0,03
89 11977401000 |Lista prechodova mosadzné Sfrky 30 mm m 6,000 3,83 22,95 0,00.
Montaz podlah z dlazdic keram. ukladanie do tmelu bez
90 1771575109 |povrch. tipravy alebo glaz. hladkych 300x300mm m2 14,844 6,33 93,98 0,07




1579792 _ Priplatok k cene za podahy pri montazi do 5 m m2 14,844 1,30 1s28 a@
15858141000 |Tmel leipaci kg 59,376 0,56) 3 d 0059
5858400050 _|Spérovacie hmoty na obklady a dlazby biela kg 14,844 0,80 11, Bd 0,07
5976419000 |DlaZdice keramické protiSmykové m2 15,586 10,88 168 55 0.28:
Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky nad 6
998771202 |do 12m % 3,120 3,60 1123 0
777 Podlahy syntetické 73,59 0,069
Podlahy zo stierky silikatovej s disperziou hr. 4 mm z Teralitu
777551440 B m2 14,844 4,93 73.1 0.06
Presun hmét pre podlahy syntetické v objektoch vySky nad 6
998777202 |do 12 m % 0,560 0,73 0.41 0.
781 Dokoné&ovacie prace a obklady 2 310,68 4,443
Montaz obkladov vniitor. stien z obkladagiek pérov. alebo
781415013 opaknx’ch kladenx'ch do tmelu vel. 150x150mm m2 784,:25 13,33] 10439 0.2
5858141000 |Stierka lepiaca kg 235,056 0,56 132,57 0,239
5858141000 |Hmota $pérovacia kg 62,660 0,56] 35,34 0.0
5976663100 |Obkladaéky keramické m2 82,241 11,15} 916.9: ~
781491111 MontaZ plastovych profilov pre obklad do tmelu - roh steny  |m 37,136 3,44 127.7 0,00
5978833000 |Profil kryci rohovy - ukonéovacie Iiét}ﬂi@ m 38,250 0,37] 14,11 0.04
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky nad 6
998781202 ldo12m % 1,760) 22,71 39, 0,00
783 Dokon&ovacie prace - natery 30,06 0,002
Natery kov.stav.dopink.konstr. syntetické farby Sedej na
783225100 |vzduchu schnce dvojnas. 1x s emailov. m2 8,000 3,76 30,06} 0,00
784 Dokonéovacie prace - mafby 334,42 0,043
Penetrovanie jedm jemnoz. podkladov v miestnostiach vysky
784411301  |do 3,80 m m2 43,128 0,14 5,82 0.0
Malby z maliarskych zmesi tekutych Primalex, Superlex,
784452271 Farmal '|ednofarebné dvojnas. vy$ky do 3.80 m m2 43,128 1,3i 57,02 0.00
5978833000 _|Konstrukcie a préce HSV a psv t5 hod 24,000 8, 00| 192,00} 0,02
5978833000 LDodavka materialu pre HZS prace stib 1,000 79, 59| 79,59 0, ooj
M Prace a dodavky M 468,18 0,000
21-M Elektromontaze 152,00 0,000
B B T
110{210010001 Elektroinstalacie - montaZne prace Isdb 1,000 128,00, 128,00 0,00
‘ 11113450700100 |Dodévka elektroinstalacného materiali pre nespec prace sub 1,000 24,0 24,00} 0, 00!
24-M Montaze vzduchotechnicl:x’ ch zariad. 316,18 0,000
1121240010211 \Ventilator axiélnx FALAX do Eotrubia Velkost : 31,5-7 ks 8,000 9,27 74,14 0,00
11314291400001 |Dodévka radialneho ventildtora s Gasovym s /nacom ks 8,000) 26,95] 215,59 0,001
DemontaZ - Mriezka kruhova krycia pre osadenie do maru.
1141240070820  |Velkost : 200 ks 8,000 3,31 26,45| 0,00
e
Celkom 89501 9.906




POCET

a: HARMONIA- ZpS , DSS ul Republiky 1045/22, Zilina - Stavebné tpravy

A-A Sanacia plochej strechy ¢ast’' A JKSO:
ECO:
Objednavater: Spracoval:
Zhotovitel: Lu- Vas, s.r.o. Lietavska Svinna 259 Déatum: 25.7.2016
1 | Mnozstvo | Cena Hmotnost
MIE  celkom | iednotkova Cena celkom celkom
4] 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 275,22 1,564
3 2vislé a kompletné konstrukcie 110,10 1,148
_ 312231146 [Murivo E’Elﬁové tehlové df. 250mm P 20-25 m MC 10 |m3 | 0,582 189,17| 110,10} 1148
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 46,55 OIZOG
Vonkajsia omietka cementova stien alebo Stitov Stukova
2 1622451143  |plstou hladend, v stupni zloZitosti | aZ |l m2 2,500 11,02 27,55 0,144
3 1622471001 Priprava podkladu silikénova penetracia m2 2,500 0,64 1,60 0,060
4 1622491314 Nater fasadny silikonovy dvojnasobny farba m2 5500 6,96 17,40 0,002
9 Ostatné konStrukcie a prace-blranie 102,40 0,211
Chemicka kotva s kotevnymi svornikmi s chem kot. do beténu
5 1959231111 ZB M 12/95/220 mm ks 8,000 6,40) 5120 0.20!
6 5516691000 |Stavebno montaZne préce viac ako 8 hodin hod 8,000 6,40) 51,204 0.00.
99 Presun hmét HSV 16,18 0,000
IR
Presun hmét pre opravy a tidrzbu vonkajsich plastov
7 1999281211 |doterajsich objektov vysky do 25 m t 1,235] 13,10 16,18| 0,00
PSV Prace a dodavky PSV 8 569,32 2,043
712 Izolacie striech 3 926,10 0,432
IOt“:istenie, opravenie a urovnanie povlakovej krytiny na
8 (712500831 |strechach plochych m2 176,800 0,28] 49,68 0,000
|Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych a Sikmych do
9 1712361702 10° PVC féliou poloZenou volne so zvaranim spojov m2 189,000 3,12 588,74 0,10
10 12833000150 |FATRAFOL 810 félia 1,50 mm Seda m2 213,570 5,92, 1.264,55) 0,04
Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutim izol. povlaku
termoplastami foliou PVC nad uroviiou strechy zvéranim
11 |712871801  |spojov m2 22,446 3,95 88,64 0,001
12 12833000150 |FA TRAFOL 810 folia 1,50 mm Seda m2 26,037} 5 92| 154,17 0,00
13 1712971801 IDetain k PVC P foliam osadenie vetracich kominkov ks 6,000 4,71 28 28I 0,00
14 12833000100 |Odvetravaci komin v 225mm premer 75 mm ks 6,000 7,91 47,45 0,001,
15 12833000150 |FATRAFOL 810 folia 1,50 mm $edé m2 2,400 5,92 14,21 0,000
16 2833000100 |Kotviaca technika vrit nit alebo plasﬁ;vy teleskom ks 30,000 0,79 23,76} 0,00
Detaily - kutovy alebo rohovy uholnik z hr.plast plechu RS 80
17 1712971801 Jmm ohyb 90-135 m 45,000 4,48 201,60
18 12832990650 |Kotviaca technika vrit nit alebo plastovy teleskom ks 360,000 0,79 285,12
19 (712973410 Detaily - ukon&ovaci profil z hr.plast plechu RS 200 mm m 20,000 7,91 158&8
20 12832990650 |Kotviaca technika vrit nit alebo plastovy teleskom ks 1 60,000 0,79 126,72
712973774 pasik z hr.plast plechu RS 50 mm m 20,000 3,91 78l_2.81
2832990650 |Kotviaca technika vrit nit alebo glastovz teleskom ks 160,000 0,79 126,72
Detaily - oplechovanie okraja odkavp litou z hr.plast plechu
23 (712973774 |RS 250 mm m 22,000 4,71 103,71
w Kotviaca technika vrit nit alebo plastovy teleskom ks 176,000 (_Ji 79| 139,39
PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy
25 |712990812 _Iploché do 10 m2 199,246} 0,48] 95,64
26 16936651400 |Geotextilie netkané polypropylénové Tatratex pp 400 m2 229,133 1,07 244,26}
27 |6936651400 |Stavebné préce naroéné odbomé hod 1,000] 8,00} 8,00]
28 12833000100 |PU tmel 40 balenie 310 ml ks 1,000] 6,40 6,40




4 Stavepno montaZne préce v rozsahu menej ako 4 hod .
2833000100 |odstrénenie kominkov lhod 1,000} 8,00) 8 A g
Presun hmét pre izolaciu poviakovej krytiny v objektoch vysky
998712202 |nad 6 do 12 m % 2,200 38 42[ M.Q 0
713 Izolacie tepelné 413350 1475
Montaz tepelnej izolacie stien polystyrénom jednovrstvova
31 1713141111 rilep.celoplo§nym m2 1,020 2,32 r 0.
| 32 12837650040 |ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hribka 60mm  |m2 1,040 13,29 13 0.017
Montaz tepelnej izolacie rohoZami,pasmi,dielcami,doskami
33 1713141131 striech, do 10 st. jednovrstvova prilep. za studena m2 7,288 5,37 39.1 0,
34 12837650040 |ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrubka 60mm m2 2,451 13,29 32 58 004
35 12839100000 |EPS spadové doska penovy polystyrén 150 S m3 0,598 72,00) 43 05 0.00:
MontaZ tepelnej izolacie striech so 10 st polystyrenom v
36 1713151111 dvoch vrstvach s prikotvenim m2 171,915 1,60 275.3 0.
7 12837653510 |EPS roof 150 S hr 100 mm m2 175,353 12,20 2 138,61 0.701
8 12837653510 |EPS roof 150 S hr 80 mm m2 175,353 8 80} 1543 11] 0.701
Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 6 m
998713202 |do 12 m % 1,120 40,88| 45.75h 0,
762 Konstrukcie tesarske 70,95 0,081
MontaZ priestorovych viazanych konstrukcii z reziva
0 1762712110 hraneného prierezovej plochy do 120 cm2 m 8,700 4,36 37,92 0,02
1 16051212100 |Rezivo ihlicnaté hranol akost I-If délka4-6m m3 0,054 191,80] 10,36} 0,03
Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixaéné
762795000 dosky,impregnacia m3 0,054 19,95 ' b 0,00
[ Zaklop stropov z dosiek OSB skrutkovanych na tramy na zraz
762810017 [hr. dosky 25 mm m2 1,705] 11,22] 19,14 0,027
Presun hmoét pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do
998762202 |12 m % 3,600 0,69 2,47 0.00#.
764 Konstrukcie klampiarske 234,04 0,050
Krytiny falcovana z poplastovaného plechu so sklonom do
764311301  [30° m2 1,000 19,00, 19,00 0,014
Demontaz krytiny hladkej streSnej Zelezobetonovych dosiek
764317800  |0,00742t m2 1,000 0,67 0,67 0,000
DemontaZ oplechovania murov a nadmuroviek r§ od 330 do
764430840  |500 mm 0,00230t m 44,000 0,67| 29,39 0,000
Demontaz oplechovania marov a nadmuroviek r§ 600 mm
764430850  |0,00337t m 1,500 0,74 1.1 0,000
Oplechovanie rims a ozdobnych prvkov z plechu
49 |764721490  |poplastovaného rs. 650 mm m 10,000 12,64] 126,40 0,025
| Oplechovanie z plechu poplast. murov a nadmuroviek r§. 500
50 |764730440 |mm m 2,000 13,00 26,00 0,005
Oplechovanie z plechu poplast murov a nadmuroviek rs. 750
51 |764730460 |mm m 1,500 18,65 27,97 0,006}
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vySky ‘
52 1998764202 [nad 6 do 12 m % 1,520 2,31 3,50 0,00
767 Konstrukcie doplnkové kovové 200,09 0,004
53 [767211111 DemontaZ ocefového stresného vylezu ks 1,000 7,92 7,92 0,000
MontaZ ostatnych atypickych kovovych stavebnych
54 |767995104  |dopinkovych konstrukcii nad 20 do 50 ki ki 50,000 0,94 46,75) 0,00
55 16651321000 |Zateplen y stredny vylez pre ploché strechy atyp s lemovanim ks 1,000 127,67] 127,67 0,001
56 16651321000 |Stavebné préce narocné menaj ako 4 hod lhod 2,000 8,00] 16,00} 0,001
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
57 1998767203 |objektoch vysky nad 12 do 24 m % 0,880 1,98 1,75) 0,00
783 Dokonéovacie prace - natery 4,64 0,001
Natery tesarskych konstrukcii povrchova impregnacia
58 1783782203  |Bochemitom QB m2 2,112 2,20 4,64 0,001




Prace a dodavky M 831,87 0,000
,’ 21-! ElektromontéZe 3_31 87 0,000
iy 59 210010001 DemontaZ streného blezkozvodného rozvodu sub 1,000 176,00 176,00 0,000
Spatna montaZ streSného blezkozvodného rozvodu s
60 |210010001 vymenou prvkou a aich dodanim stib 1,000 416,00 416,00 0,000
61 ]210010001  |Revizie stb 1,000 80,00] 80,00) 0,000
pl:ojektoyé prace - sta_vbna' Cast - naklady na vypracovanie ]
62 I210010001 xxrobne dokumentacie stib 1,000I 159,87 159£7 OIOO&
Celkom 967641 3.608



navatel:

Zhotovitel: Lu- Vas, s.r.o. Lietavska Svinna 259

HARMONIA- ZpS , DSS ul Republiky 1045/22, Zilina - Stavebné Gpravy
LeSenie pre opravu strechy

JKSO:
ECO:
Spracoval:

Datum: 25.7.2016

P.C| .. 5 : Mnozstvo Cena
Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cerz ko
1 2 3 4 5 6 L
HSV Préace a dodavky HSV 37958
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie s
Montaz leSenia fahkého pracovného radového s podlahami
1 941941042  |Sirky nad 1,00 do 1,20 m a vysky 10-30 m m2 21,000 3,42 T1.82}
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zataty mesiac pouzitia
2 |941941292 leSenia k cene -1042 m2 21,000 1,97 4137
Demontaz leSenia fahkého pracovného radového a s
3 [941941842  |podlahami, Sirky nad 1,00 do 1,20 m vysky 10-30 m m2 21,000 2,04 42 785§
Ochranné zabradlie na leSeriovych rarkovych konstrukciich
4 |944841102 |jednotycove m 10,000 1,62 16
5 |9449443803 Ochranna siet na boku legenia s obratkovostou m2 46,200 4,44 205m|
99 Presun hmét HSV 230
Presun hmét samostatne budovaného leSenia/94/ bez
6 |998009101 |ohfadu na vysku 0,018 127,89 2,30

Celkom

379.56




Priloha ¢. 2 — Zoznam subdedavatelov

Nizov subdodivatela | ICO Predmet subdodavky % podiel
subdodav

0.00

Nazov subdodévatel’a Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, ditum
narodenia)

Lu-\!@ﬁ, s-r'o'

Lietavad vinr\‘.é 259 K ()

11 Ziyval Siovensko

ICCng%z?a"c. 1€ DPH: SK2021902383
’ telman: 041/5888080

Lo Ta oL
(osoba alebo osoby s prévom podpisovat’ v mene uchédzaca)

(DT 1Ty s

V pripade, Ze uchddzac neuvaZuje so subdodavatelmi, prilohu & 2 predioZ tieZ a v stipci % podiel subdodavky
k hodnote celej RD uvedie hodnotu 0,00 %.




